
             `                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ 
 
Αριθ. πρωτ.:33391  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
          Του έργου : « Συντήρηση  επισκευή  φθορών  δημοτικών  οδών », ποσού 
          237.723,02 € επί πλέον ποσού 1.954,24 για απολογιστικέ̋ εργασίε̋ και ποσού  
          496,40 για αναθεώρηση (πλέον ΦΠΑ ). 

    -------------------------- 
 
Στο Μοσχάτο σήμερα στι̋ 28-12-2016, μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου 

-Ταύρου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου -
Ταύρου, με ΑΦΜ 997564129 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου αφ΄ ενό̋, που ενεργεί στο 
παρόν με την παραπάνω ιδιότητά του  σύμφωνα με την παράγραφο στ΄ του 
άρθρου 86  του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με το Π.Δ. 
171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε 
θέματα έργων που εκτελούνται από του̋ Ο.Τ.Α. και άλλε̋ σχετικέ̋ διατάξει̋», σε 
συνδυασμό με τη Νομοθεσία περί εκτελέσεω̋ Δημοσίων έργων, όπω̋  ισχύουν 
σήμερα (Ν. 3639/08,  εκδοθείσε̋ αποφάσει̋, διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λ.π.) και 
αφ’ ετέρου του κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη του Δημητρίου, επάγγελμα 
Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋- ΕΔΕ, με ΑΔΤ ΑΙ 663198, με έδρα την Ν. Σμύρνη, 
οδό̋ Αγ. Σοφία̋ 72 και με ΑΦΜ 043639839, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνη̋, συμφωνούνται, 
συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 Ο Δήμο̋ Μοσχάτου Ταύρου με την υπ΄ αριθμ. 16964/6-7-2016 διακήρυξή 
του, οι όροι τη̋ οποία̋ καταρτίστηκαν με την 211/4-7-16 απόφαση τη̋ 
Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση επισκευή  φθορών δημοτικών  οδών» 
προϋπολογισμού 279.674,15 € πλέον  ποσού 584,00 € για αναθεώρηση ποσού 
2.000,00 € για απολογιστικά & επί πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 6/2016 μελέτη 
τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την 179/27-6-16 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..
 Ύστερα από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό, στι̋ 27-6-16, ενώπιον τη̋ 
αρμόδια̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και την έγκριση του αποτελέσματο̋ αυτού 
από την Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 241/2016 απόφαση τη̋ 
Οικονομική̋ Επιτροπή̋ και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 84335/31533/24-10-2016 
εγκριτική αυτή̋ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ 
Αττική̋, αναδείχθηκε μειοδότη̋  ο αφετέρου  εδώ συμβαλλόμενο̋ Ιωάννη̋ 
Κωνσταντινίδη̋ ,  ο οποίο̋ προσέφερε για την κατασκευή του πιο πάνω έργου 
ποσοστό έκπτωση̋ 15% επί του προϋπολογισμού τη̋ Υπηρεσία̋, ήτοι ποσό 
240.173,66 €  στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλύεται  σε: 
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Δαπάνη Εργασιών                                                175.182,77 
Γενικά έξοδα και Όφελο̋ εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)       31.532,90    
 
Απρόβλεπτα                                                       31.007,35     
Αναθεώρηση                                                               496,40  
Απολογιστικά                                                           1.954,24 

    
         Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την κατασκευή 
         του, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των παρακάτω νομοθετημάτων:  

· Το Π.Δ 28/1980 

· Ο Ν. 3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 209 
όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

· Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ 
κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπω̋ τροποποιήθηκε και 
ισχύει  

· Οι διατάξει̋ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το 
άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 
137/24-8-93) 

· Το Π.Δ. 171/87, (ΦΕΚ 84 Α΄/2-6-87) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από του̋ Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και 
άλλε̋ σχετικέ̋ ρυθμίσει̋» 

· Ο Νόμο̋ 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική τη̋ 
αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτη̋» 

· Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ 
πράξει̋ (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώ̋ 
και λοιπέ̋ διατάξει̋ που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη τη̋ παρούσα̋ εργολαβία̋ και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο̋, Π.Δ., Υ.Α., ερμηνευτική εγκύκλιο̋) 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου τη̋ παρούσα̋ 
σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω                            

 
 Μετά την εμπρόθεσμη προσκόμιση  επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3263/04 και  την υπ’ αριθμ. 182/ 
14-6-2016 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋,  ο πρώτο̋ εδώ 
συμβαλλόμενο̋, Δήμαρχο̋ Μοσχάτου - Ταύρου, με την ιδιότητά του αυτή ω̋ 
νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου  αναθέτει στο  δεύτερο 
συμβαλλόμενο, Ιωάννη Κωνσταντινίδη , που αποδέχεται και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση του πιο πάνω έργου με του̋ ακόλουθου̋ όρου̋ και συμφωνίε̋  : 

1.- Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 6/2016 μελέτη τη̋ 
Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου και τα συμβατικά τεύχη  και στοιχεία  που που 
την απαρτίζουν . Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση 
ολόκληρη̋ τη̋ πιο πάνω μελέτη̋, αντίγραφο τη̋ οποία̋ θα παραδοθεί σε αυτόν 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά την εγκατάστασή του, με την 
υπογραφή του παρόντο̋ συμφωνητικού, εξέτασε το έργο που αναλαμβάνει και 
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δηλώνει, ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών, που 
διέπουν την κατασκευή του, τι̋ οποίε̋ και διερεύνησε. 

2.- Αναπόσπαστο τμήμα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ και ενιαίο με αυτήν όλο 
αποτελούν  : 
α)  Η διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 16964/2016.                                                   
β) Η μελέτη   με   αρ. 6/2016 τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου, με όλα τα 
παραρτήματά τη̋ (Προϋπολογισμό̋, Τιμολόγιο κλπ) 
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
δ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε) Η προσφορά του αναδόχου 
στ) Τα σχέδια ή ειδικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται και των οποίων οι όροι 
δεσμεύουν τον ανάδοχο . 
 3.- Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται εκτό̋ τη̋ τήρηση̋ των προβλεπομένων 
όρων τη̋ Ε.Σ.Υ. και τη̋ Γ.Σ.Υ. τη̋ μελέτη̋ του έργου:  

§ να καταρτίσει και υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία, μαζί με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, Σχέδιο Ασφάλεια̋ & Υγεία̋ που προβλέπεται 
από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 3 του Π.Δ.305/1996  

§ να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλεια̋ και Υγεία̋. 
§ να ασφαλίσει το έργο «κατά παντό̋ κινδύνου» καθώ̋ και όσου̋ θα 

απασχοληθούν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σ’ αυτό στου̋ οικείου̋ 
Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ ασφάλιση̋, όπω̋ ο νόμο̋ ορίζει . 

§ Ο «Ανάδοχο̋» αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί του̋ ισχύοντε̋ 
Νόμου̋, Διατάγματα, Υπουργικέ̋ αποφάσει̋ και Αστυνομικέ̋ διατάξει̋ για 
την υγεία και ασφάλεια των εργατών του και γενικά για όλο το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Ειδικότερα:   είναι υποχρεωμένο̋ 
να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα  ασφαλεία̋ για την πρόληψη 
ατυχημάτων σε πρόσωπα (εργαζόμενοι, διερχόμενοι, τρίτα πρόσωπα ) και 
πράγματα, αναλαμβάνει δε μονομερώ̋ και  εξ ολοκλήρου  την ευθύνη 
αποκαταστάσεω̋ κάθε ζημία̋, που  τυχόν θα προκληθεί σε πρόσωπα και 
πράγματα από την εκτέλεση τη̋ παραπάνω  εργασία̋. Προ̋ το σκοπό 
αυτό   δηλώνει επιπροσθέτω̋  ότι είναι μόνο̋ και αποκλειστικό̋ 
υπεύθυνο̋ για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή 
περιουσιακή ζημία προκληθεί στου̋ εργαζομένου̋ του ή σε τρίτα φυσικά ή 
νομικά  πρόσωπα  και πράγματα λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει 
και αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ αποκαταστάσεώ̋ του̋. 

§ Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότη̋  -Δήμο̋ με 
αποζημιώσει̋ ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των 
μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε τρίτου̋  ή σε  ξένη ιδιοκτησία και σε 
έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύση̋ 
κοινωφελή έργα ,για τα οποία μόνο̋ υπεύθυνο̋ είναι ο ανάδοχο̋. 

§ Άρνηση του αναδόχου  να συμμορφωθεί προ̋ τι̋ παραπάνω 
υποχρεώσει̋ του  καθώ̋ και στι̋ υποδείξει̋ τη̋ διευθύνουσα̋ υπηρεσία̋ 
του Δήμου  , συνιστά παράβαση ουσιώδου̋ όρου τη̋ συμβάσεω̋ αυτή̋  
και παρέχει στο Δήμο δικαίωμα καταγγελία̋. 

 
4.- Ω̋ εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνείται η τιμή που αναφέρεται για 

17SYMV005684376 2017-01-10

ΑΔΑ: 727ΥΩΚΡ-ΕΜ8



 

 4 

 

κάθε εργασία στο τιμολόγιο τη̋ μελέτη̋ του έργου, μειωμένη κατά ποσοστό δέκα 
πέντε επί τοι̋ εκατό (15%) σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και 
αυξημένη κατά ποσοστά 18% επί τοι̋ εκατό (εργολαβικό όφελο̋) και είκοσι 
τέσσερα (24%) επί τοι̋ εκατό (Φ.Π.Α.).  
             Η παραπάνω τιμή τη̋ προσφορά̋ του αναδόχου παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη για όλο το χρονικό διάστημα τη̋ σύμβαση̋. Προ̋ το σκοπό αυτό ο 
ανάδοχο̋ δηλώνει, ότι προϋπολόγισε με ακρίβεια το κόστο̋ των εργασιών του 
και εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού του. Συνεπώ̋ αύξηση των 
ανωτέρω τιμών δεν επιτρέπεται και δεν θα γίνει δεκτή για κανένα λόγο και αιτία 
ούτε και με προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 ΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ 
σύμβαση̋. 
  Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματο̋ στην ανάδοχο θα γίνεται 
τμηματικά κατά την διάρκεια τη̋ προόδου των εργασιών, σύμφωνα με τι̋ 
διατάξει̋ του Ν.3669/2008. 

5.- Το όλο έργο θα κατασκευασθεί σταδιακά, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ 
Δ/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία. Η 
ολική προθεσμία αποπεράτωση̋ του έργου ορίζεται σε τέσσερι̋ (4) μήνε̋ από 
την υπογραφή τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋. 

6.- Ο  ανάδοχο̋ δηλώνει ότι: 

· διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου που του ανατίθεται, το οποίο είναι υποχρεωμένο̋ χωρί̋ την 
παραμικρή ανάμιξη του πρώτου συμβαλλομένου Δήμου Μοσχάτου - 
Ταύρου να ασφαλίσει σε Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ 
ασφαλίσεω̋, όπω̋ ο νόμο̋ ορίζει. Δηλώνει επίση̋ ότι δεν τελεί σε 
σχέση προστήσεω̋ με το  Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου  

· είναι ο μόνο̋ και αποκλειστικό̋ υπεύθυνο̋ για οποιοδήποτε τυχόν 
ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή ζημία προκληθεί στου̋ 
εργαζόμενού̋ του ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πράγματα 
λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει και αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ 
αποκαταστάσεώ̋ του̋. 

· Τυχόν τόκοι  υπερημερία̋ για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμή̋ 
                 οποιουδήποτε λογαριασμού του έργου, τη̋ εργασία̋ ή τη̋ προμήθεια̋,  
                αλλά και για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα υπολογίζονται με επιτόκιο 6%  
                ετησίω̋ (Α.Ε.Δ 25/2012, ΣτΕ 1620/2011, Α.Π 1040/2011) και μόνο εφ’  
                όσον έχει υποβληθεί σχετική έγγραφη όχληση. 

7. Η  ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα 
υπέρβαση̋ τη̋ συνολική̋ προθεσμία̋ περαιώσεω̋ του έργου ορίζεται σε δέκα 
πέντε τοι̋ εκατό (15%) τη̋ μέση̋ ημερήσια̋ αξία̋ του έργου και επιβάλλεται, 
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008, όπω̋ αυτό̋ 
τροποποιήθηκε, για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοι̋ εκατό (20%) τη̋ 
προβλεπόμενη̋ από την παρούσα σύμβαση συνολική προθεσμία. Για τι̋ 
επόμενε̋ ημέρε̋ μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοι̋ εκατό (15%) τη̋ προαναφερόμενη̋ 
συνολική̋ προθεσμία̋, η ποινική ρήτρα για κάθε  ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοι̋ 
εκατό (20%) τη̋ μέση̋ ημερήσια̋ αξία̋ του έργου.  

8. Ο ανάδοχο̋ ω̋ εγγύηση για την καλή εντό̋ των συμβατικών όρων  
εκτέλεση̋ του έργου κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 1718471/14-12-2016 εγγυητική    
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επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋, ισχύο̋ μέχρι την επιστροφή τη̋, που εκδόθηκε από 
Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού 12.000,00 €. Επίση̋ παρέλαβε την υπ’ αριθμ. 
1710369/ 20-7-2016 εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. ποσού 5.650,00, €, την 
οποία είχε καταθέσει σαν εγγύηση για την συμμετοχή τη̋ στο  διαγωνισμό . 

9. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ , τα 
λοιπά έξοδα τη̋ δημοπρασία̋ και τα έξοδα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ με τα 
αντίγραφά τη̋. Επιβαρύνεται επίση̋ ο ανάδοχο̋, με όλε̋ τι̋ κρατήσει̋ υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων , τι̋ εισφορέ̋ υπέρ ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων που 
αναφέρονται στο έργο, με την επισήμανση τη̋ παρ. 4 του άρθρ.55 του Ν. 
3669/2008.  

10. Ο ανάδοχο̋ δεν δικαιούται να  υποκατασταθεί από άλλη εργοληπτική 
επιχείρηση στην εκτέλεση του όλου έργου, χωρί̋ έγκριση από την Προϊσταμένη 
αρχή. Έχει όμω̋ το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεση επί  μέρου̋ εργασιών  σε 
υπεργολάβου̋ τη̋ εκλογή̋ του. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη καλή̋  
εκτελέσεω̋ του έργου απέναντι στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

11. Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι παραιτείται ρητώ̋ και ανεπιφυλάκτω̋ από το 
δικαίωμα να εκχωρήσει καταπιστευτικώ̋ λόγω ενεχύρου την αμοιβή-απαίτησή 
του κατά του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προ̋ οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή και προ̋ το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε 
οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή 

12.  Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται, κατά τη διάρκεια  εκτέλεση̋  του έργου να 
διατηρεί στου̋ χώρου̋ εργασία̋ ενημερωτική για το έργο πινακίδα. 

13. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να προσκομίσει, πριν από την είσπραξη 
κάθε πιστοποίηση̋ εξοφλητικέ̋ αποδείξει̋ των παραπάνω υποχρεώσεών του, 
καθώ̋ και πιστοποιητικά ασφαλιστική̋ και φορολογική̋ ενημερότητα̋ περί μη 
πτωχεύσεω̋ καθώ̋ και περί μη υπαγωγή̋ του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού 
Κώδικα. 
           14. O κ. Ιωάννη̋ Κωνσταντινίδη̋ ω̋   ανάδοχο̋ , με την από 
23/12/2016 υπεύθυνη δήλωσή του ορίζει αντίκλητο την κ. Μυλωνά Σεβαστιανή με 
έδρα Ν. Σμύρνη οδό̋ Αγία̋ Σοφία̋ 72 και με την από 23/12/2016 υπεύθυνη 
δήλωσή τη̋ γίνεται αποδοχή αυτού του ορισμού. 

        15.  Ο ανάδοχο̋ δηλώνει  ότι  αποδέχεται ανεπιφύλακτα  του̋ όρου̋ τη̋ 
παρούσα̋  σύμβαση̋. Το  συμφωνητικό  αυτό  συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια 
αντίτυπα. Οι  συμβαλλόμενοι ανέγνωσαν το περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν 
και το υπέγραψαν, όπω̋ ακολουθεί. 

 
 

ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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