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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που
σχετίζονται  με  την  διαδικασία  ανάθεσης  περιλαμβάνονται  στο  τεύχος
"Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης
στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”.

1.2  Ορισμοί,  Συντομογραφίες  και  Αρχικά  (όπως  εμφανίζονται  στις
παρενθέσεις)

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Εργοδότης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Ανάδοχος:   Ο οικονομικός  φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο
ανατίθεται από τον εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά
το άρθρο 2 του Ν.4412/2016.

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης 

Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Δημόσια  σύμβαση  μελέτης ή  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών:  Η  σύμβαση  με  αντικείμενο  την  εκπόνηση  μελετών
κατά το άρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016.

Έγγραφο  της  σύμβασης:  Κάθε  έγγραφο  το  οποίο  παρέχει  ή  στο  οποίο
παραπέμπει  ο  αναθέτων  φορέας  με  σκοπό  να  περιγράψει  ή  να  προσδιορίσει
στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, όπως :

Α. Η Διακήρυξη

Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

 

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:

1.Το Συμφωνητικό

2. Η Διακήρυξη
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3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου

4 Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Το  Τεύχος  Τεχνικών  Δεδομένων  με  το  πρόγραμμα  των
απαιτούμενων  μελετών  και  την  τεκμηρίωση  της  σκοπιμότητας
του έργου.

7. Το  τεύχος  των  προεκτιμώμενων  αμοιβών  με  τους  αναλυτικούς
υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής 

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του
έργου εφόσον τούτο απαιτείται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του
εργοδότη  (Προϊσταμένης  Αρχής,  Δ.Υ.  και  επιβλεπόντων)  να  συμμετέχει  σε
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις
υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται
να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει  κάθε σχετική υποστήριξη
που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

Μαζί  με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  της  Προϊσταμένης  Αρχής  για  την
έγκριση  της  ανάθεσης  προς  τον  ανάδοχο,  καλείται  αυτός  να  υπογράψει  το
ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα
υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις
όργανο  και  από  πλευράς  του  αναδόχου  ο  ορισθείς  με  την  υποβολή  της
προσφοράς εκπρόσωπός του.

 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για
την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην
προκήρυξη  του  διαγωνισμού.  Η  έναρξη  της  συνολικής  και  των  τμηματικών
προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό,
με την επομένη της υπογραφής του.

Στην προκήρυξη ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της
μελέτης.

Σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή  του  ιδιωτικού
συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το
οποίο  μετά  την  έγκρισή  του  θα  αποτελεί  συμβατικό  στοιχείο.  Στο  νέο
χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι  καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών
για  κάθε  στάδιο  και  κατηγορία  μελέτης,  τα  ακριβή  σημεία  έναρξης  κάθε
μελετητικής δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών
της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

Αν  μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης,  χωρίς
ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς
τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά
οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη
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εξουσιοδοτημένο  κατά  το  στάδιο  της  ανάθεσης  εκπρόσωπο  του
διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών
Τευχών.

Επί πλέον,  κατά την  υπογραφή του συμφωνητικού,  ο ανάδοχος δύναται  να
ορίσει  και  αναπληρωτή  εκπρόσωπο  με  τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Για  την
αντικατάσταση  των  ως  άνω  εκπροσώπων  του  αναδόχου  γνωστοποιείται
σχετικό  έγγραφο του  αναδόχου  στον  εργοδότη,  στο  οποίο  επισυνάπτεται  η
σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του
σε  περίπτωση αναδόχου  σύμπραξης  ή  κοινοπραξίας.  Η  αντικατάσταση του
εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.
Οποιαδήποτε  αλλαγή  στη  διεύθυνση  κατοικίας  των  εκπροσώπων
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης
στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον
γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφοδιάσει  τον  εκπρόσωπό  του  και  τον
αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με
το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και
να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και
να  διευθετούν  για  λογαριασμό  του  οποιαδήποτε  διαφορά  προκύπτει  ή
σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων
του  εργοδότη,  σε  συναντήσεις  με  όργανα  ελέγχου  /  παρακολούθησης  της
σύμβασης.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και
τον  αντίκλητό  του.  Σε  περίπτωση  αναδόχου  σύμπραξης,  ως  έδρα  του
αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί  στην έδρα
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που
περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο.
Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον
κατοικεί  στην  έδρα  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.  Στον  αντίκλητο  γίνονται
νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο
ανάδοχος  μπορεί  να  αντικαταστήσει  τον  αντίκλητό  του,  μέχρι  όμως  την
υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις
νομίμως  γίνονται  στον  αντίκλητο.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  δικαιούται  να
απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος
δεν  παραλαμβάνει  τα  έγγραφα  που  απευθύνονται  προς  τον  ανάδοχο.  Ο
ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί  αμέσως  στην  απαίτηση  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

   Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα
που  θα  επιβλέψουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι
αρμοδιότητες  και  ευθύνες  των  επιβλεπόντων  ορίζονται  στο  άρθρο  183  του
Ν.4412/2016.

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

    Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων
αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”.

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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     Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό
για  την  εκτέλεση  των υπηρεσιών που του ανατίθενται,  σύμφωνα και  με  τις
δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και
εν  γένει  τα  προσόντα  του  προσωπικού  αυτού  τελούν  υπό  την  ρητή  ή  και
σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ. Υπηρεσία αποδέχεται τα
πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης
την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει
άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους
λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο
στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του
αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως
(άρθρο 188 παρ.3 του Ν. 4412/2016). 

    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικο-ασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  που  έχουν
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα  XIV του Προσαρτήματος Β'
του ν.4412/2016. 

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

   Συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  είναι  το  ποσό  της  Οικονομικής  του
Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση,

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση
της  αμοιβής του εφόσον συντρέχουν οι  λόγοι  και  προϋποθέσεις  του Νόμου
(άρθρο 186 του ν.4412/2016).

4.2 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αμείβεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική
προσφορά  του  αναδόχου  ανάλυσης  της  αμοιβής  του  και  κατανέμεται  σε
προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της
μελέτης. Ειδικότερα:

Α)  Μετά  την  παρέλευση  του  μισού  συμβατικού  χρόνου  εκπόνησης  κάθε
σταδίου  και  εφόσον  έχει  κατά  την  κρίση  της  επιβλέπουσας  υπηρεσίας
εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του
υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο

Β)  Μετά  την  υποβολή  κάθε  σταδίου  ανά  κατηγορία  μελέτης,  κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου της  πληρότητας  και  επάρκειας αυτής,  επιστρέφονται  οι
εγγυήσεις  του  προηγουμένου  εδαφίου  και  καταβάλλεται  ανακεφαλαιωτικά
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.

Γ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί  μετά την παρέλευση διμήνου από την
υποβολή  της,  καταβάλλεται  κατόπιν  συνοπτικού  ελέγχου  επάρκειας  αυτής
επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
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Δ) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά
κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της
αμοιβής του σταδίου.

Ε) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι
τοις  εκατό  (20%)  της  αμοιβής  του  τελικού σταδίου  με  κατάθεση εγγυητικής
επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

ΣΤ)  Μετά  την  τελική  παραλαβή της  μελέτης  καταβάλλεται  το  υπόλοιπο  της
αμοιβής  πέντε  της  εκατό  (5%)  ή  επιστρέφεται  η  εγγυητική  επιστολή  της
προηγούμενης περίπτωσης.

Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά 
οι αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της σύμβασης, όπως ερευνητικές και 
υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από τον 
ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Η έγκριση της επιμέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από
την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασμοί
διακρίνουν  επίσης  τις  αμοιβές  που  αντιστοιχούν  στην  αρχική  και  στις
συμπληρωματικές  συμβάσεις  και  συντάσσονται  ανακεφαλαιωτικά,  δηλαδή
περιλαμβάνουν  την  αμοιβή  που  συνολικά  οφείλεται  μέχρι  τη  σύνταξη  και
υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως.
Στους  λογαριασμούς  περιλαμβάνονται  ποσά  μόνο  για  εργασίες  που
προβλέπονται στη σύμβαση (αρχική και συμπληρωματικές) ή σε εγκεκριμένους
Συγκριτικούς Πίνακες και αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας του εργοδότη.

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην
οποία  αναφέρονται  τα  στοιχεία  στα  οποία  αυτή  στηρίζεται,  οι  εγγυητικές
επιστολές  της  προκαταβολής  και  της  πρώτης  τμηματικής  πληρωμής,  που
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από
έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή
τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί εγκρίνονται
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή τους και
αποτελούν  την  πιστοποίηση  για  την  πληρωμή  του  αναδόχου.  Αν  οι
λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους
να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα
στην  προθεσμία  έγκρισής  τους.  Αν  οι  ασάφειες  και  τα  σφάλματα  αφορούν
διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο
μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς
έγκριση  προθεσμία  αρχίζει  από  την  υποβολή  του  επανασυνταγμένου
λογαριασμού.

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:

I. Απόδειξη  ή  Τιμολόγιο  Παροχής  Υπηρεσιών  θεωρημένο  από  την
αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

II.     Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

III. Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  αφορά  τον  ίδιο,  αν
πρόκειται  για  φυσικό  πρόσωπο,  ή  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις
προς  τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας
(ΕΦΚΑ),  όταν  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο.  Οι  συμπράξεις  και
κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των
μελών τους.

IV. Διπλότυπα  γραμμάτια  καταβολής  των  εκάστοτε  ισχυουσών
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κρατήσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για
την πληρωμή της απαίτησης.

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,
πέραν του ενός μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας
που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου
του ν.  4152/2013 (Α'107).  Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι  η
προσκόμιση  από  τον  ανάδοχο  όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών
πληρωμής.  Το τιμολόγιο μπορεί  να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την
είσπραξη  του  ποσού  του  λογαριασμού.  Ο  ανάδοχος  δικαιούται  ακόμα  να
διακόψει  τις  εργασίες  της  σύμβασης  μέχρι  την  καταβολή  της  αμοιβής  του,
ύστερα  από  κοινοποίηση  ειδικής  έγγραφης  δήλωσης  περί  διακοπής  των
εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται
ισόχρονη  παράταση.  Υπαιτιότητα  του  αναδόχου  για  τη  μη  πληρωμή
λογαριασμού  υπάρχει  μόνο  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  αποδεδειγμένα
κλήθηκε  εγγράφως  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  κυρίου  του  έργου  και
αδράνησε  ή  παρέλειψε  να  προσκομίσει  τα  αναγκαία  δικαιολογητικά  για  την
πληρωμή του.

Η  κατάσχεση  στα  χέρια  τρίτου  της  αμοιβής  του  αναδόχου,  πριν  από  την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.

Διευκρινίζεται ότι :

(α)  Ο  ανάδοχος  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  όλες  τις
εισφορές,  οφειλές,  τέλη  και  άλλες  πληρωμές  στα  Ταμεία  Κοινωνικής
Ασφάλισης,  Υγειονομικής  Περίθαλψης  και  Συντάξεων,  Επαγγελματικών,
Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ,  ΤΕΕ κ.λπ.

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος
αυτός  θα  καταβάλλεται  επιπλέον  στον  ανάδοχο,  με  την  πληρωμή  κάθε
Λογαριασμού.

Οι  πληρωμές  ολοκληρώνονται  μέσα σε  ένα  μήνα από την  έγκριση (ρητή  ή
σιωπηρή)  του Λογαριασμού,  υπό την  προϋπόθεση ότι  θα έχουν υποβληθεί
έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Η  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  (όπως
έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του
κέρδος  μέχρι  την  ολοκλήρωση  και  παράδοση  των  εργασιών.  Οι  λόγοι
προσαύξησης  της  αμοιβής  προβλέπονται  στο  νόμο και  στην  παρούσα.  Δεν
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.

Ο  εργοδότης  μπορεί  να  μειώσει  το  συμβατικό  αντικείμενο,  με  διάλυση  της
σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου
μελέτης,  κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  Για την άσκηση του
δικαιώματος  αυτού  απευθύνει  γραπτή  εντολή  προς  τον  ανάδοχο.  Στην
περίπτωση  αυτή,  οι  επιπτώσεις  της  διάλυσης  αντιμετωπίζονται  από  τις
διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16. 

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το
κρίνει  αναγκαίο και β) συντρέχουν οι  προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/16.  Η  άσκηση του  δικαιώματος  αυτού  θα  γίνει  με  την  εφαρμογή  των
διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική
Σύμβαση  (Σ.Σ.),  συνεπάγεται  την  καταβολή  πρόσθετης  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).
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Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει
κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016.

4.3 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται  από  τον  Εργοδότη  θα  είναι  εκπεφρασμένα  σε  ΕΥΡΩ  και
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ίση προς το 5%
της αξίας της σύμβασης.

Εάν η  εγγυητική Επιστολή εκδοθεί  από ξένη Τράπεζα τότε  μπορεί  να  είναι
συντεταγμένη  σε  μία  από τις  επίσημες  γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
Σύμβασης,  κατά  το  άρθρο  72  (για  το  Βιβλίο  ΙΙ  αρ.  302) παρ.  1β  του
Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται
σχετική απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, κατά το άρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016.

Για  την  εκταμίευση  προκαταβολής  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει
συμπληρωματική εγγύηση (πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) για ποσό ίσο
με  τη  διαφορά του  ποσού  της  προκαταβολής και  του  ποσού της  εγγύησης
καλής εκτέλεσης.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους
χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων
της  Σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  του  Εργοδότη  κατά  του  αναδόχου  που
προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

Εφόσον  προκύψει  ανάγκη,  αποφασίζεται  η  κατάπτωση  του  συνόλου,  ή
αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της
απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς
τον εγγυητή. 

Η  κατάπτωση  του  συνόλου  των  εγγυήσεων  δεν  εξαντλεί  την  ευθύνη  του
αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί
ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
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Άρθρο 6 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης,
επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη  απόφαση της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.  Η  επιβολή  ποινικών
ρητρών δεν στερεί  από τον  εργοδότη  το  δικαίωμα να κηρύξει  τον  ανάδοχο
έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1 Γενικά 

     Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες
προδιαγραφές και  τους κανόνες της επιστήμης και  της τέχνης και  φέρει  την
πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Οι αξιώσεις
του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής
του  παραγράφονται  ή  έξι  (6)  έτη  μετά  την  παραλαβή  του  αντικειμένου  της
σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο. 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο
εργοδότης,  αν  τούτο  ορίζεται  στη  σύμβαση.  Αν  τα  στοιχεία  είναι  ανακριβή,
ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη
εκτέλεση της  σύμβασης και  εφόσον ο ανάδοχος μπορεί  να το  διαπιστώσει,
ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη
της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα
έγγραφα  ή  στοιχεία,  που  έλαβε  για  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  του
υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προειδοποιεί  εγγράφως  τον  εργοδότη  για
περιπτώσεις  σύγκρουσης  συμφερόντων  και  δεν  επιτρέπεται  να  εργάζεται
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

7.2 Ελαττώματα ή ελλείψεις Μελέτης

     Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και
μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον
ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι
την  έναρξη  της  κατασκευής  του  έργου,  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  καλεί  τον
ανάδοχο  της  μελέτης  να  διορθώσει  τα  ελαττώματα  ή  να  συμπληρώσει  τις
ελλείψεις  και  εφόσον  αυτός  δεν  συμμορφωθεί  εκδίδει  και  κοινοποιεί  στον
ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: 

α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, 

β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, 

γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, 

δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον
της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 

Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του
στην  πρόσκληση.  Αν  αποδειχθεί  ότι  ο  ανάδοχος  δεν  ευθύνεται,  η  δαπάνη
αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα
στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον
εργοδότη  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του,  με  απευθείας  ανάθεση  των
σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.
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7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  αναλαμβάνει  τις  νόμιμες  ευθύνες  του,
απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον
προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν
στο  προσωπικό  του,  εκτός  αν  προκύπτει  σοβαρή  παράλειψη  ή  εσκεμμένη
ενέργεια του εργοδότη.

 7.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των
δικαιωμάτων και  των  υποχρεώσεών του  που απορρέουν  από τη  σύμβαση,
εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016.

7.5 Εμπιστευτικότητα

Καθ’  όλη τη  διάρκεια  ισχύος της σύμβασης,  αλλά και  μετά τη  λήξη ή λύση
αυτής, ο ανάδοχος (και οι συνεργάτες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσει  σε  τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του
ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
του εργοδότη,  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεών τους.

7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον
ανάδοχο (και τους συνεργάτες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα
ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  του  εργοδότη,  θα  είναι  πάντοτε  στη  διάθεση  των
νομίμων  εκπροσώπων  του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  και  θα
παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη
σύμβαση  ή  αλλιώς  κατά  την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λήξη  ή  λύση  της
Σύμβασης.

Αν  είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παραδώσει  αρχεία  με  στοιχεία  σε
ηλεκτρονική μορφή,  υποχρεούται  να τα συνοδεύσει  με  έγγραφη τεκμηρίωσή
τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

7.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από
επεξεργασία  σε  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή,  από  τον  Ανάδοχο  (ή  τους
συνεργάτες  του)  ή  από  τις  υπηρεσίες  του  εργοδότη  με  την  βοήθεια  /
καθοδήγηση  του  αναδόχου,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

- τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

-  την  ονομασία  του  λογισμικού  που  χρησιμοποιήθηκε  και  τα  στοιχεία  του
συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

- σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών
υπολογισμού,  του  τρόπου  συμπλήρωσης  των  δεδομένων,  έτσι  ώστε  οι
αντίστοιχοι  υπολογισμοί  να  μπορούν  να  ελεγχθούν  με  άλλες  κλασσικές
μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

Τα  προγράμματα  Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή  (λογισμικό),  τα  οποία  θα
χρησιμοποιήσει  ο  ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,  υποχρεούται  να θέσει  στη  διάθεση του
εργοδότη όποτε του ζητηθεί.
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Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο
εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και
χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της
παρούσας Σύμβασης.

7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και
ενδεικτικά:

-  την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία
(ΔΟΥ)  και  υποβολής  των  αναγκαίων  δηλώσεων  φορολογίας  εισοδήματος,
Φ.Π.Α., κλπ., 

-  την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,  την
πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών  του  για  την  καταβολή  των  εργοδοτικών  εισφορών  των
εργαζομένων του. 

Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διπλή  φορολογία  του  εισοδήματος  τυχόν
αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από
τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

7.10   Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό 

Ο  ανάδοχος  (και  τα  μέλη  του  σε  περίπτωση  σύμπραξης)  υποχρεούται  να
εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  κείμενη  για  την
κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό
του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

7.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν  δικαιούται  να προβαίνει,  χωρίς  την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου
ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.

7.12    Αλληλογραφία με τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη
θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με
courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο  8:  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εφόσον  στις  ισχύουσες  διατάξεις  για  επί  μέρους  κατηγορίες  μελετών  δεν
ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία Έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση
της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η
τήρηση  όλων  των  προδιαγραφών,  κανονισμών  και  τεχνικών  οδηγιών  που
ισχύουν  κατά  το  χρόνο  σύνταξης  αυτής  και  βεβαιώνεται  η  ποιοτική  και
ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές
εν γένει  υποχρεώσεις του.  Αν κατά το νόμο απαιτείται  πριν την έγκριση της
μελέτης  η  γνώμη  άλλων  υπηρεσιών  και  φορέων,  υποχρεούνται  να  την
υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της
μελέτης  προς  αυτούς,  εκτός  αν  προβλέπεται  διαφορετική  προθεσμία  από
ειδικές  διατάξεις.  Η  παρέλευση  της  προθεσμίας  θεωρείται  ως  θετική
γνωμοδότηση.

Η μελέτη  εγκρίνεται  κατά στάδια και  στο  σύνολό της.  Η απόφαση έγκρισης
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εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή
πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται.
Η  προθεσμία  αναστέλλεται  αν  το  αρμόδιο  για  την  έγκριση  όργανο
αιτιολογημένα  ζητήσει  συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση  επί  των  υποβληθέντων
δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο
ή  κατηγορία  μελέτης,  μπορεί  να  γίνει  τμηματική  έγκριση  των  υπόλοιπων
μελετών. 

Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η
οριστική  παραλαβή  των  μελετών  πραγματοποιείται  με  απόφαση  της
Προϊσταμένης  Αρχής,  μετά  την  έγκριση  του  τελευταίου,  κατά  τη  σύμβαση,
σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από
την  έγκριση  πλήρων των  μελετών  που προβλέπονται  από τη  σύμβαση.  Οι
μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων
παραλαμβάνονται ενιαία. 

Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν
παρέλθει  άπρακτο  διάστημα  δύο  (2)  μηνών  από  την  υποβολή  σχετικής
όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά
την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.

Επιτρέπεται  να  παραληφθεί,  ύστερα  από  αίτηση  του  αναδόχου,  μελέτη
αυτοτελούς  τμήματος  έργου  που  εκπονήθηκε  ή  επί  μέρους  κατηγορίας  ή
σταδίου αυτής.

Άρθρο 9: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΛΟΓΩ  ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ  ΤΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αν  ο  εργοδότης  περιέλθει  σε  υπερημερία  ως  προς  την  εκπλήρωση  των
συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστημα
μετά  την  υποβολή  έγγραφης  όχλησης,  έως  την  άρση  της  υπερημερίας.  Η
όχληση υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή
παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την αιτία της
υπερημερίας  και  την  αιτία  της  ζημίας  και  στο  μέτρο του δυνατού,  την  κατά
προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ημέρα υπερημερίας.

Μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την  υποβολή  της  όχλησης,  η
Διευθύνουσα Υπηρεσία συγκροτεί τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην
οποία  συμμετέχει  απαραίτητα  ο  επιβλέπων,  εκτός  αν  δεν  είναι  δυνατή  η
συμμετοχή  του,  για  σοβαρή  αιτία,  η  οποία  αναφέρεται  στην  απόφαση
συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, τα αίτιά της
και  το  ύψος  των  ζημιών  του  αναδόχου  για  κάθε  ημέρα  κατά  προσέγγιση,
συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από τη
συγκρότησή της στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση.
Το  εγκεκριμένο  πρωτόκολλο  κοινοποιείται  στον  ανάδοχο  με  απόδειξη  και
μπορεί να προσβληθεί με ένσταση.

Μετά τη λήξη της υπερημερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για
την  αναγνώριση  της  ζημίας  του  προσδιορίζοντας  το  ποσόν  αυτής.  Επί  της
αιτήσεως  αποφασίζει,  μετά  από  εισήγηση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  η
Προϊσταμένη Αρχή, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τα πορίσματα
του πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 10: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
τη σύμβαση ήό τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της
Π.Α.,  όπως λεπτομερώς ορίζεται  στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016.  Εφόσον
συντρέχουν  οι  περιπτώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  αυτού,  η  διαδικασία
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο συγκεκριμένα αν ο ανάδοχος :

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία
της παραγράφου 2 του άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων. 

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο
από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας. 

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για
να κηρυχτεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί,
τουλάχιστον  μια  φορά  η  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παραγράφου  5  του
άρθρου  188  του  Ν.  4412/16,  για  την  αποκατάσταση  των  ελαττωμάτων  ό
ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει
απορριφτεί.

Αν  κατά  της  απόφασης  έκπτωσης  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  ένσταση  ή  αν
απορριφτεί  η  ένσταση  από την  αρμόδια  προς  τούτο  Προϊσταμένη  Αρχή,  η
έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση αναστέλλονται
οι  συνέπειες  της  έκπτωσης  μέχρι  αυτό  να  οριστικοποιηθεί  και  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να  συνεχίσει  τις  εργασίες  της  σύμβασης.  Η  απόφαση επί  της
ένστασης εκδίδεται, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού συμβουλίου, από
την  Προϊσταμένη  Αρχή  μέσα  σε  δύο  (2)  μήνες  από  την  κατάθεση  της.  Η
αποδοχή  ό  απόρριψη  της  ένστασης  αιτιολογείται,  μεταξύ  δε  των  λόγων
αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή
της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο
της  προθεσμίας,  ενώ  κινείται  η  πειθαρχική  διαδικασία  κατά  των  υπαιτίων
υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 183. Μετά την
πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να
διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει
τις  εργασίες  που  εκπόνησε ο  ανάδοχος.  Αν  η  ένσταση του  αναδόχου  γίνει
τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) μηνών, δικαιούται παράταση με
αναθεώρηση,  ισόχρονη  με  το  διάστημα  της  διακοπής,  ενώ  η  διακοπή  των
εργασιών  της  σύμβασης  δεν  αποτελεί  λόγο  για  τη  διάλυση  της  σύμβασης.
Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής
διακοπής των εργασιών και  μέχρι  της θετικής για  τον  ανάδοχο αποφάσεως
πιστοποιείται για πληρωμή. 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο
τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του
εκπονούμενου  σταδίου  της  μελέτης  ή  της  σύμβασης  υπηρεσιών,  η
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  επεμβαίνει  προς  αποτροπή  αρνητικών  συνεπειών
εκτελώντας  τις  απαραίτητες  ενέργειες  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του
έκπτωτου αναδόχου. 
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Με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  οριστικοποίησης  της  έκπτωσης,  ο
ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο
στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του
μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι  χρήσιμα,  να ζητήσει  να
παραδοθούν  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μέσα  σε  ορισμένη  προθεσμία,
συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου
για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών. 

Μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και
καταπίπτει  υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης.  Ποινικές ρήτρες
που  τυχόν  επιβλήθηκαν  για  υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών  οφείλονται
αθροιστικά  και  επιπλέον  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  για  υπέρβαση  της
συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την
υπηρεσία που την εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία
και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για
την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με σύντομο ιστορικό και μνεία
των  λόγων  που  οδήγησαν  στην  έκπτωση.  Αν  ο  έκπτωτος  ανάδοχος  είναι
κοινοπραξία  ή  σύμπραξη  μελετητών  ή  εταιρειών  μελετών,  η  Διευθύνουσα
Υπηρεσία  προσδιορίζει  τους  υπεύθυνους  για  την  έκπτωση  μελετητές  ή
εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας. 

Άρθρο 11: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο  εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει  και  να  προβεί  στη  διάλυση  μιας
σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 192 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016

Άρθρο 12: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.

Άρθρο 13: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.

Άρθρο 14: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162.

Άρθρο 15: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι  κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 16: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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16.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες
τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν
έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

16.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα
στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι  διαφορές  μεταξύ  του  εργοδότη  και  του  αναδόχου  επιλύονται  κατά  τα
λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 198 του ν.4412/2016. Η διοικητική και η
δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν
ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 18: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

18.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

18.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του
Εργοδότη  ή  άλλων  ελληνικών  αρχών ή  φορέων  θα  γίνονται  στην  ελληνική
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
απαιτηθεί  ερμηνεία  ή  μετάφραση  από  ή  /  και  προς  τα  ελληνικά,  αυτές  θα
εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε
κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει
των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 19: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα  πλαίσια  του  παρόντος  συμβατικού  αντικειμένου  δεν  προβλέπεται
προγραμματισμός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά  την
παρ. 3 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.

Μοσχάτο,     /    / 2017

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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