

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								206.097,38
									206.097,38
	<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	37.097,53
	<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα							15,00 %	243.194,91 36.479,24
	<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη απολογιστικών								279.674,15 2.000,00
	<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης								281.674,15 584,00
	<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ							24,00 %	282.258,15 67.741,96
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>350.000,11</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>								<b>350.000,00</b>

Μοσχάτο 08 / 06 / 16  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μοσχάτο ... / 06 / 16  
Η Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη  
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ