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ΣΥΜΒΑΣΗ    ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
του έργου: «Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο 
αποχέτευση̋ και των συνδέσεων ακινήτων στι̋ οδού̋ Χρυσοστόμου 
Σμύρνη̋ και Μακρυγιάννη τη̋ Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Μοσχάτου του Δήμου 
Μοσχάτου - Ταύρου» ποσού 293.686,34€ με ΦΠΑ. 
    -------------------------- 

 
Στο Μοσχάτο σήμερα στι̋ 3-6-2015, μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου -

Ταύρου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου -
Ταύρου, με ΑΦΜ 997564129 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου αφ΄ ενό̋, που ενεργεί σύμφωνα 
με την παράγραφο στ΄ του άρθρου 86  του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, με το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα έργων που εκτελούνται από του̋ Ο.Τ.Α. και άλλε̋ 
σχετικέ̋ διατάξει̋», σε συνδυασμό με τη Νομοθεσία περί εκτελέσεω̋ Δημοσίων 
έργων, όπω̋  ισχύουν σήμερα (Ν. 3639/08,  εκδοθείσε̋ αποφάσει̋, διατάγματα, 
εγκύκλιοι κ.λ.π.) και αφ’ ετέρου τη̋ κ. Ντελέζου Κωνσταντίνα̋ του Χρήστου, με 
ΑΔΤ ΑΕ 111967, νομίμου εκπροσώπου, Προέδρου και Διευθύνουσα̋ Συμβούλου 
τη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με έδρα την Αθήνα, 
οδό̋ Σόλωνο̋ 100, και με  ΑΦΜ 998385198, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, «δυνάμει» 
του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου τη̋ 29η̋ Μαΐου του 2015  , 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 Ο Δήμο̋ Μοσχάτου Ταύρου με την διακήρυξή του με αριθμ. πρωτ. 
34858/01-12-14, οι όροι τη̋ οποία̋ καταρτίστηκαν με την 274/26-11-14 
απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή σποραδικών 
τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευση̋ και των συνδέσεων ακινήτων 
στι̋ οδού̋ Χρυσοστόμου Σμύρνη̋ και Μακρυγιάννη τη̋ Δημοτική̋ 
Κοινότητα̋ Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου», προϋπολογισμού 
192.349,46€, πλέον ποσού 205.000,00€ για απολογιστικά και ποσού 657,13€ για 
αναθεώρηση  (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την 22/2013 μελέτη τη̋ Τεχνική̋ 
Υπηρεσία̋ του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την 274/26-11-14 απόφαση τη̋ 
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Οικονομική̋ Επιτροπή̋. 
 Ύστερα από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό, στι̋ 23-12-14, ενώπιον τη̋ 
αρμόδια̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και την έγκριση του αποτελέσματο̋ αυτού 
από την Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 305/29-12-14 απόφαση τη̋ 
Οικονομική̋ Επιτροπή̋ και την υπ’ αριθμ.10888/5960/17-06-15 εγκριτική αυτή̋ 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋, 
αναδείχθηκε μειοδότη̋ ο δεύτερο̋ εδώ συμβαλλόμενο̋, «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», η οποία προσέφερε για την κατασκευή του πιο πάνω έργου ποσοστό 
έκπτωση̋ 71% επί του προϋπολογισμού τη̋ Υπηρεσία̋, ήτοι ποσό χωρί̋ 
Φ.Π.Α. 238.769,38€ που αναλύεται  σε: 
 

Δαπάνη Εργασιών                                                41.106,37   
Γενικά έξοδα και Όφελο̋ εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)           7.399,15 1   
Απρόβλεπτα                                                                7.275,83  
Αναθεώρηση                                                                  190,57  
Απολογιστικά  (173.728,81+ ΓΕ&ΟΕ 9.068,65)= 182.797,46 

Σύνολο       238.769,38 
                                                                                

            Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την 
κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των παρακάτω νομοθετημάτων:  

· Το Π.Δ 28/1980 

· Ο Ν. 3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 209 
όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

· Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ 
κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) 

 

· Οι διατάξει̋ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το 
άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 
137/24-8-93) 

 

· Το Π.Δ. 171/87, (ΦΕΚ 84 Α΄/2-6-87) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από του̋ Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και 
άλλε̋ σχετικέ̋ ρυθμίσει̋» 

 

· Ο Νόμο̋ 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική τη̋ 
αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτη̋» 

 

· Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ 
πράξει̋ (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώ̋ 
και λοιπέ̋ διατάξει̋ που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη τη̋ παρούσα̋ εργολαβία̋ και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο̋, Π.Δ., Υ.Α., ερμηνευτική εγκύκλιο̋) 
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που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου τη̋ παρούσα̋ 
σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 
 Μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ.15120/27-02-2015 1η Πράξη Προσυμβατικού 
Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την εμπρόθεσμη προσκόμιση  
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 3263/04 και  την υπ’ αριθμ. 75/20-03-2015 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 
Επιτροπή̋,  ο πρώτο̋ εδώ συμβαλλόμενο̋, Δήμαρχο̋ Μοσχάτου - Ταύρου, 
αναθέτει στο  δεύτερο συμβαλλόμενο, «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»,  που 
αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου με του̋ 
ακόλουθου̋ όρου̋ και συμφωνίε̋  : 

1.- Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 21/2013 μελέτη τη̋ 
Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου και τα συμβατικά τεύχη που την απαρτίζουν . Ο 
ανάδοχο̋ δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση ολόκληρη̋ τη̋ πιο πάνω 
μελέτη̋, αντίγραφο τη̋ οποία̋ θα παραδοθεί σε αυτόν από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου κατά την εγκατάστασή του, με την υπογραφή του παρόντο̋ 
συμφωνητικού, εξέτασε το έργο που αναλαμβάνει και δηλώνει, ότι έχει πλήρη και 
σαφή γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών, που διέπουν την κατασκευή 
του, τι̋ οποίε̋ και διερεύνησε. 

2.- Αναπόσπαστο τμήμα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ και ενιαίο με αυτήν όλο 
αποτελούν  : 
α)  Η διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθ.πρωτ. 34858/2014                                                   
β) Η μελέτη   με   αριθ.   21/2013 τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου, με όλα τα 
παραρτήματά τη̋ (Προϋπολογισμό̋, Τιμολόγιο κλπ) 
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
δ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε) Η προσφορά του αναδόχου 
στ) Τα σχέδια ή ειδικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται και των οποίων οι όροι 
δεσμεύουν τον ανάδοχο . 
 3.- Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται εκτό̋ τη̋ τήρηση̋ των προβλεπομένων 
όρων τη̋ Ε.Σ.Υ. και τη̋ Γ.Σ.Υ. τη̋ μελέτη̋ του έργου:  

§ να καταρτίσει και υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία, μαζί με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, Σχέδιο Ασφάλεια̋ & Υγεία̋ που προβλέπεται 
από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 3 του Π.Δ.305/1996  

§ να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλεια̋ και Υγεία̋. 
§ να ασφαλίσει το έργο «κατά παντό̋ κινδύνου» καθώ̋ και όσου̋ θα 

απασχοληθούν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σ’ αυτό στου̋ οικείου̋ 
Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ ασφάλιση̋, όπω̋ ο νόμο̋ ορίζει . 

§ να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλεία̋ για την πρόληψη 
ατυχημάτων σε πρόσωπα (εργαζόμενοι, διερχόμενοι) και πράγματα, 
αναλαμβάνει δε μονομερώ̋ την ευθύνη αποκαταστάσεω̋ κάθε ζημία̋, 
που τυχόν θα προκληθεί σε πρόσωπα και πράγματα από την εκτέλεση 
του έργου. 
4.- Ω̋ εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνείται η τιμή που αναφέρεται για 

κάθε εργασία στο τιμολόγιο τη̋ μελέτη̋ του έργου, μειωμένη κατά ποσοστό 
εβδομήντα ένα επί τοι̋ εκατό (71%) σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου 
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και αυξημένη κατά ποσοστά 18% επί τοι̋ εκατό (εργολαβικό όφελο̋) και είκοσι 
τρία (23%) επί τοι̋ εκατό (Φ.Π.Α.). Οι Απολογιστικέ̋ εργασίε̋ θα έχουν μειωμένο 
εργολαβικό όφελο̋ κατά το ποσοστό έκπτωση̋ (71%).  
             Η παραπάνω τιμή τη̋ προσφορά̋ του αναδόχου παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη για όλο το χρονικό διάστημα τη̋ σύμβαση̋. Προ̋ το σκοπό αυτό ο 
ανάδοχο̋ δηλώνει, ότι προϋπολόγισε με ακρίβεια το κόστο̋ των εργασιών του 
και εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού του. Συνεπώ̋ αύξηση των 
ανωτέρω τιμών δεν επιτρέπεται και δεν θα γίνει δεκτή για κανένα λόγο και αιτία 
ούτε και με προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 ΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ 
σύμβαση̋. 
  Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματο̋ στην ανάδοχο θα γίνεται 
τμηματικά κατά την διάρκεια τη̋ προόδου των εργασιών, σύμφωνα με τι̋ 
διατάξει̋ του Ν.3669/2008. 

5.- Το όλο έργο θα κατασκευασθεί σταδιακά, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ 
Δ/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία. Η 
ολική προθεσμία αποπεράτωση̋ του έργου ορίζεται σε τρει̋ (3) μήνε̋ από την 
υπογραφή τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋. 

6.- Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι: 

· διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου που του ανατίθεται, το οποίο είναι υποχρεωμένο̋ χωρί̋ την 
παραμικρή ανάμιξη του πρώτου συμβαλλομένου Δήμου Μοσχάτου - 
Ταύρου να ασφαλίσει σε Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ 
ασφαλίσεω̋, όπω̋ ο νόμο̋ ορίζει.  

· είναι ο μόνο̋ και αποκλειστικό̋ υπεύθυνο̋ για οποιοδήποτε τυχόν 
ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή ζημία προκληθεί στου̋ 
εργαζόμενού̋ του ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πράγματα 
λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει και αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ 
αποκαταστάσεώ̋ του̋. 

· Τυχόν τόκοι  υπερημερία̋ για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμή̋ 
οποιουδήποτε λογαριασμού του έργου, τη̋ εργασία̋ ή τη̋ προμήθεια̋,  
αλλά     και για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα υπολογίζονται με επιτόκιο 6% 
ετησίω̋ (Α.Ε.Δ 25/2012, ΣΤΕ 1620/2011, Α.Π 1040/2011) και μόνο εφ’ όσον 
έχει υποβληθεί σχετική έγγραφη όχληση. 
 
 

7.- Η  ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην ανάδοχο για κάθε ημέρα 
υπέρβαση̋ τη̋ συνολική̋ προθεσμία̋ περαιώσεω̋ του έργου ορίζεται σε δέκα 
πέντε τοι̋ εκατό (15%) τη̋ μέση̋ ημερήσια̋ αξία̋ του έργου και επιβάλλεται, 
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008, όπω̋ αυτό̋ 
τροποποιήθηκε, για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοι̋ εκατό (20%) τη̋ 
προβλεπόμενη̋ από την παρούσα σύμβαση συνολική προθεσμία. Για τι̋ 
επόμενε̋ ημέρε̋ μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοι̋ εκατό (15%) τη̋ προαναφερόμενη̋ 
συνολική̋ προθεσμία̋, η ποινική ρήτρα για κάθε  ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοι̋ 
εκατό (20%) τη̋ μέση̋ ημερήσια̋ αξία̋ του έργου.  

8.- Ο ανάδοχο̋ ω̋ εγγύηση για την καλή εντό̋ των συμβατικών όρων  
εκτέλεση του έργου κατέθεσε την υπ’ αριθμ.8413/26-03-2015 εγγυητική    
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επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋, ισχύο̋ μέχρι την επιστροφή τη̋, που εκδόθηκε από 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερία̋, ποσού 11.939,00 €,  ήτοι   ποσοστό που 
αντιστοιχεί στο πέντε επί τοι̋ εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού τη̋ μελέτη̋ 
του έργου Επίση̋ παρέλαβε την υπ’ αριθμ.1658817/18-12-2014 εγγυητική 
επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. ποσού 7,961,00€, την οποία είχε καταθέσει σαν εγγύηση 
για την συμμετοχή τη̋ στο  διαγωνισμό . 

9.- Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ , τα 
λοιπά έξοδα τη̋ δημοπρασία̋ και τα έξοδα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ με τα 
αντίγραφά τη̋. Επιβαρύνεται επίση̋ ο ανάδοχο̋, με όλε̋ τι̋ κρατήσει̋ υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων , τι̋ εισφορέ̋ υπέρ ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων που 
αναφέρονται στο έργο, με την επισήμανση τη̋ παρ. 4 του άρθρ.55 του Ν. 
3669/2008.  

10.- O ανάδοχο̋ δεν δικαιούται να  υποκατασταθεί από άλλη εργοληπτική 
επιχείρηση στην εκτέλεση του όλου έργου, χωρί̋ έγκριση από την Προϊσταμένη 
αρχή. Έχει όμω̋ το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεση επί  μέρου̋ εργασιών  σε 
υπεργολάβου̋ τη̋ εκλογή̋ τη̋. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη καλή̋  
εκτελέσεω̋ του έργου απέναντι στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

11.-  Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται, κατά τη διάρκεια  εκτέλεση̋  του έργου να 
διατηρεί στου̋ χώρου̋ εργασία̋ ενημερωτική για το έργο πινακίδα.  

12.- Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να προσκομίσει, πριν από την είσπραξη 
κάθε πιστοποίηση̋ εξοφλητικέ̋ αποδείξει̋ των παραπάνω υποχρεώσεών του, 
καθώ̋ και πιστοποιητικά ασφαλιστική̋ και φορολογική̋ ενημερότητα̋ περί μη 
πτωχεύσεω̋ καθώ̋ και περί μη υπαγωγή̋ του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού 
Κώδικα. 

13.- Η κ. Ντελέζου Κωνσταντίνα, ω̋ νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ του 
αναδόχου,  με το από 16/03/15 επιστολή τη̋, ορίζει αντίκλητό τη̋ τον κ 
Κωνσταντίνου Θεοδώρου του Αλεξίου , με έδρα την Αθήνα, οδό̋ Ζωοδόχου 
Πηγή̋ αρ.5και με την από 3/6/15 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κωνσταντίνου 
Θεοδώρου του Αλεξίου., γίνεται αποδοχή αυτού του ορισμού.  

 
 

ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

    

          

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

           ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                 ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
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