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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ:   
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ 
 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓOY 
 
 
Αρ. Μελέτης        :   73 / 2016 
Προϋπολογισµός :  74.276,00  ευρώ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να ανατεθούν οι εργασίες συντήρησης 
και επισκευής (µε ανταλλακτικά ή χωρίς ανταλλακτικά) σε εξωτερικά συνεργεία, του στόλου 
των οχηµάτων (απορριµµατοφόρα, φορτηγά, επιβατικά, µηχανήµατα έργων, δίκυκλα κλπ) του 
ενιαίου ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου και οι οποίες εργασίες, δεν µπορούν αιτιολογηµένα, να 
εκτελεσθούν στο εσωτερικό συνεργείο του ∆ήµου, σύµφωνα µε την αρ. 3373/390/1975 
Απόφαση του Υπ. Προεδρίας & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισµού 
διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & 
λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆.» και για 
το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί µέχρι την ανάδειξη νέων µειοδοτών και όχι πέραν 
του εξαµήνου από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 Η παρούσα µελέτη αφορά τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, τα οποία  
παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα (Τεχνική περιγραφή – Παράρτηµα Α’).  

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, έγινε µε βάση τις βλάβες που έχουν 
διαγνωσθεί µέχρι τώρα καθώς και την εµπειρία και τα οικονοµικά στοιχεία των τελευταίων 
ετών.  

Ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν είναι δεσµευτικά αλλά µπορούν να αυξοµειωθούν 
ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να µην 
υπερβούν το συνολικό ποσόν του προϋπολογισµού ανά κωδικό. 
 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
ανέρχεται στα 74.276,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, η δε δαπάνη θα βαρύνει 
τους παρακάτω κωδικούς προϋπολογισµού 2016 : 
• Κ.Α. 10.6263, µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

κατά 14.880,00 ευρώ, 
• Κ.Α. 20.6263.0001, µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» κατά 52.700,00 ευρώ, 
• Κ.Α. 20.6264.0001, µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ» 

κατά 6.696,00 ευρώ. 
 Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης .  
 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία 14-9-2016 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 
 
 

 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ:   
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ 
 
 
 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓOY 
 
 
Αρ. Μελέτης       :   73 / 2016 
Προϋπολογισµός :  74.276,00  ευρώ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Κ.Α.  
20.6263.0001    

Κ.Α. 
20.6264.0001    

Κ.Α       
10.6263 

ΟΜΑ∆Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ                       

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ                                                                                                
ΠΟΣΟΝ  ( €)                     ΠΟΣΟΝ     (€)                      ΠΟΣΟΝ    (€)          

1 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ – ΗΜΙΦ/ΓΑ –

ΤΡΙΚΥΚΛΑ  (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1) 7.500,00 *** 
 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

2 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΔΙΚΥΚΛΑ                                      

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 2) 

*** *** 12.000,00 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

3 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                        

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ – 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ                                                      

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 3) 
35.000,00 

 
*** 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

4 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ                                                                               

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 4) 
*** 5.400,00 *** 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 42.500,00 5.400,00 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ 52.700,00 6.696,00 14.880,00 
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Β.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑ∆
Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ                     
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ                                                                                                

ΠΟΣΟΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
ΠΟΣΟΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ       
ΜΕ  ΦΠΑ 

1 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - 

ΗΜΙΦ/ΓΑ - 3ΚΥΚΛΑ                                         

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1)  36 ΟΧΗΜΑΤΑ 
7.500,00 1.800,00  9.300,00 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

2 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΔΙΚΥΚΛΑ                                                                    

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 2)  13 ΟΧΗΜΑΤΑ 12.000,00 2.880,00  14.880,00 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

3 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                        

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ        

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 3) 24 ΟΧΗΜΑΤΑ 
35.000,00 8.400,00  43.400,00 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

4 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ                                                                               

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 4)  5 ΟΧΗΜΑΤΑ 5.400,00 1.296,00  6.696,00 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 45,00 ΕΥΡΩ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ      

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

ΜΕ ΦΠΑ 

 59.900,00 14.376,00 74.276,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία 14-9-2016 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ηµεροµηνία  14-9-2016 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ηµεροµηνία  14-9-2016 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



4 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ:   
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
Αρ. Μελέτης       :  73 / 2016 
Προϋπολογισµός :  74.276,00 υρώ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  :  Αντικείµενο συγγραφής 
 Η παρούσα αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης, σε εξωτερικά συνεργεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαραιτήτων αναλωσίµων και ανταλλακτικών των µεταφορικών 
µέσων, υπερκατασκευών και µηχανηµάτων έργου, του ενιαίου ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου.  
 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
ανέρχεται στα 74.276,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. . 
 
Άρθρο 2ο  : Νοµοθετικό πλαίσιο 
 Η εργασία συντήρησης και επισκευής των µεταφορικών και µηχανηµάτων έργων µέσων 
διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

• Το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) ». 

• την µε αρ. 3373/390/1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 
«Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας 
καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει 
Ν.Π.∆.∆.». 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)  
• του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 
• του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄/20-03-07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  . 
• του N.3861/2010 / ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική  

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
 
Άρθρο 3ο :  Συµβατικά στοιχεία 

• Η ∆ιακήρυξη    
• Η συνολική προσφορά του αναδόχου  
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
• Η Τεχνική Έκθεση  
• Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές   
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
Άρθρο 4ο :  Τρόπος Επιλογής αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί δια διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες 
νοµοθετικές διατάξεις µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης).  

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά 
σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς εκτέλεση εργασιών του προϋπολογισµού ή στο 
σύνολο των οµάδων, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας και όχι επιλεκτικά για 
συγκεκριµένα οχήµατα της οµάδας. 
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Η προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπο της Υπηρεσίας και θα αναγράφει ολογράφως και 
αριθµητικώς το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό (%) έκπτωσης που θα αφορά: 

 
α)  Την τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (45,00 €) για την εκτέλεση των εργασιών 

επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης οµάδας ή οµάδων που συµµετέχουν, όπως αυτές 
περιγράφονται στην µελέτη αλλά και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν  αλλά  ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης  

 
β) Την αξία των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε  ισχυόντων  τιµοκαταλόγων  

των  επίσηµων  αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής τα οποία θα χρησιµοποιήσουν για 
τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης οµάδας ή οµάδων που συµµετέχουν. 

 
Το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επιτρέπεται να διαφέρει µόνο όταν 

αφορά διαφορετικές οµάδες του προϋπολογισµού και όχι σε διαφορετικά είδη της ίδιας 
οµάδας. 
 
Άρθρο 5ο :  Εγγύηση συµµετοχής 

Η Εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 
παρ.1α του Ν.4412/16) . 
 
Άρθρο 6ο :  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός 

ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 
 
Άρθρο 7ο :  Εγγύηση καλής λειτουργίας   

Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των 
επισκευών µετά ή άνευ ανταλλακτικών, ορίζεται µε την προσφορά του αναδόχου και επί ποινή 
αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δώδεκα (12) µηνών.   

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο συµβατικό χρονικό 
διάστηµα της εγγύησης, οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία 
υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, 
πρέπει να επανορθώνεται µε την άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού το 
συντοµότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας.   

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον ανάδοχο οι νόµιµες κυρώσεις 
 
Άρθρο 8ο :  Επισκευές - Ανταλλακτικά 
 Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα ανταλλακτικά που πιθανόν θα απαιτηθούν για 
την αποπεράτωσή τους, αναγράφονται εκτενώς στην «Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές» 
της παρούσας µελέτης. Επίσης περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται 
σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης, καθώς και ο τρόπος τιµολόγησης από τον 
ανάδοχο και ο έλεγχος του κόστους από την αρµόδια επιτροπή. 

Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται όσον αφορά τον αριθµό των συντηρήσεων και επισκευών που 
θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύµβασης.     
 
Άρθρο 9ο :  Σύµβαση   
 Ο ανάδοχος, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης και να καταθέσει την 
κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
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Άρθρο 10ο : Παραλαβή και παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης 
αυτών   
 Η παραλαβή των επισκευασµένων µερών ή και των απαιτούµενων ανταλλακτικών θα 
γίνεται από την αρµόδια από τον νόµο Επιτροπή και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά 
την κρίση της. 
 Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την 
Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής.      
 
Άρθρο 11ο  : Τρόπος πληρωµής   
 Η προσφερθείσα έκπτωση στο διαγωνισµό είναι σταθερή και αµετάβλητη σε όλη τη  
διάρκεια της παρεχόµενης υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται και σε καµία 
αναθεώρηση. 
 Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που διέπουν 
τη λειτουργία των ΟΤΑ µετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή συντήρησης κατά τη διαδικασία 
που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή. 
 Στην περίπτωση που η αρµόδια από το νόµο επιτροπή παραλαβής εργασιών – 
ανταλλακτικών δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα  
χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά καθώς και τυχόν απόκλιση από τους όρους της σύµβασης, 
τότε θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιµολογίου. 
 Ο ∆ήµος δύναται µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία µε την οριζόµενη από το ∆ήµο αρµόδια Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 
Οχηµάτων και την προσφορά του αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση µετά ή άνευ 
ανταλλακτικών, να αποφασίσει την µη αποκατάσταση της βλάβης και απλώς να καταβάλει 
στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο 
ανάδοχος παραδώσει στο ∆ήµο το ελεγµένο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το 
παρέλαβε.    
 
Άρθρο 12ο :  Ποιότητα υλικών 
 Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους νόµους της τέχνης και της επιστήµης και 
τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα 
δείγµατα των προσφεροµένων ειδών, να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε 
εργαστήριο για εξακρίβωση των  τεχνικών  τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 13ο  : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 14ο :  Φόροι-τέλη   
 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τα 
τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
 Ο  Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία 14-9-2016 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ηµεροµηνία  14-9-2016 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ηµεροµηνία  14-9-2016 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ:   
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
Αρ. Μελέτης       :   73 / 2016 
Προϋπολογισµός :  74.276,00  ευρώ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

    Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση & επισκευή των µεταφορικών µέσων και 
µηχανηµάτων έργου, του ενιαίου ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου και για το χρονικό διάστηµα που  
θα απαιτηθεί από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µέχρι την ανάδειξη νέων µειοδοτών, 
µετά από κανονικό ανοικτό διαγωνισµό. 
 Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής κρίνεται αναγκαία και επιτακτική καθώς 
η σωστή και ασφαλής λειτουργία του στόλου των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου κ.λ.π., είναι 
προϋπόθεση για την εκτέλεση ζωτικής σηµασίας έργου για τη λειτουργία της πόλης. 
 Ο ∆ήµος σήµερα διαθέτει δικό του συνεργείο, στο οποίο εργάζονται δύο µηχανοτεχνίτες 
και ένας ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων και ένα σηµαντικό µέρος των κοινών εργασιών 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων ή και υπερκατασκευών µετά των 
απαιτούµενων ανταλλακτικών γίνεται σ’ αυτό. 
 Η µετάβαση των οχηµάτων - µηχανηµάτων, σε εξωτερικά συνεργεία, κρίνεται ωστόσο 
επιτακτική για τους εξής λόγους: α) Εξειδίκευση στο επισκευαστικό αντικείµενο, β) έλλειψη 
υλικοτεχνικής (διαγνωστική µονάδα) υποδοµής στο ∆ηµοτικό Συνεργείο, γ) µεγάλες ελλείψεις 
στο τεχνικό προσωπικό, και δ) αναγκαιότητα άµεσης και γρήγορης αποκατάστασης βλάβης 
λόγω φόρτου εργασίας στο συνεργείο κλπ. 
 Επισηµαίνεται επίσης ότι: α) Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, η άµεση 
και  γρήγορη επισκευή των οχηµάτων - µηχανηµάτων που εκτελούν κοινωφελές έργο είναι 
απαραίτητη και β) Λόγω των συχνών έκτακτων περιστατικών (απρόβλεπτες βλάβες), 
ακινητοποίηση των οχηµάτων επί του οδοστρώµατος, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να παρέχουν 
επί 24ώρου βάσεως οδική βοήθεια για επιτόπιες εργασίες ή µεταφορά των οχηµάτων στον 
χώρο τους µε δικά τους µέσα και έξοδα. 
 Τα µεταφορικά µέσα – µηχανήµατα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ  
τούτου χρειάζονται κατά την συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της  
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση 
ανταλλακτικά,  τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριµένο µοντέλο οχήµατος – 
µηχανήµατος - υπερκατασκευής. 
 Λόγω του ότι τα οχήµατα του ∆ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 
εκτέλεσης  των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιµο, να είναι 
όσο το δυνατόν µικροί. 
 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης ότι δεν 
ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους, ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. Ο συµβατικός χρόνος των εκτελούµενων εργασιών, αρχίζει µε την υπογραφή  της 
σύµβασης  και είναι ετήσιος.  

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση µέχρι της  
απορροφήσεως  όλου του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  
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των  υπηρεσιών και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη, για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων - 
µηχανηµάτων – υπερκατασκευών ή για ορισµένες κατηγορίες µε τους ίδιους όρους και µε τις 
αυτές τιµές. 
 Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών 
και τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. 
 Οι Ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή 
µερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην 
εφαρµογή επανασυναρµολόγησης των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε 
κάθε περίπτωση, τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχηµάτων. Οι προτεινόµενες λύσεις αποκατάστασης των  βλαβών θα εκτελούνται όπως αυτές 
προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.  
 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  κ.λ.π. 

 Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά που πιθανόν θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν στα 
οχήµατα / µηχανήµατα / υπερκατασκευές κατά την διαδικασία συντήρησης – επισκευής τους σε 
εξωτερικά συνεργεία, σε κάθε  περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 
κατασκευής του κάθε  οχήµατος / µηχανήµατος /  υπερκατασκευής,  µπορεί  όµως,  όταν  
παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά και αυτά της εφάµιλλης ποιότητας, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρηµένου 461/2010), άριστης ποιότητας (όχι 
διαλογής).  

Απορρίπτονται ανταλλακτικά αποµιµήσεις (imitation) και ανταλλακτικά που δεν 
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων – υπερκατασκευών κλπ 
  

Ορισµός γνήσιου ανταλλακτικού σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα 

συστατικά που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση του αυτοκινήτου οχήµατος και τα οποία 

παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής 

του αυτοκινήτου οχήµατος για την παραγωγή συστατικών µερών ή ανταλλακτικών για το οικείο 

αυτοκίνητο. 

Περιλαµβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραµµή παραγωγής µε τα 

εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκµαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια 

ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα µέρη είναι 

εφάµιλλης ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση του οικείου  

αυτοκινήτου οχήµατος και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 

παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήµατος». 

  
Ορισµός ανταλλακτικού εφάµιλλης ποιότητας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας»: µόνον τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία µπορεί ανά πάσα στιγµή 

να  πιστοποιήσει  ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχηµάτων». 

Τα ανταλλακτικά - εξαρτήµατα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα προέρχονται από αναγνωρισµένους οίκους κατασκευής. 

 Θα τηρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση µε 
τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. Θα παρέχουν τις απαιτούµενες 
εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία. 
 Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά για τα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα επιµέρους µηχανικά υποσυστήµατα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον 
κατασκευαστή. 
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Τα κυριότερα µηχανικά υποσυστήµατα και τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: 
 
 
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 Καπάκι, ∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Πείροι, Χιτώνια, 

Κουζινέτα εκκεντροφόρου, Οδηγοί βαλβίδων, Έδρες 
βαλβίδων, Φλάντζες, τσιµούχες, Ελατήρια, Αντλία 
πετρελαίου / βενζίνης, Αντλία νερού, Ακροφύσια 
ψεκασµού, Υπερσυµπιεστή, Φίλτρα λαδιού, Φίλτρα 
αέρα, Φίλτρα καυσίµου 

 
2. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 Φουρκέτες, Συγχρονιζέ, Ρουλεµάν, Γρανάζια, 
Φλάντζες, Τσιµούχες, Πρωτεύων άξονας κοµπλέ, 
∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ, Σταυροί ταχυτήτων, 
Σταθερά ταχυτήτων κλπ 

 
3. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Άνω τρόµπα συµπλέκτη, Κάτω τρόµπα συµπλέκτη, 

Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεµάν, Ζεύγη φερµουίτ, ∆ίσκος, 
Πλατώ, Φυσούνα 

 
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
(ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 Αµορτισέρ, Σούστες, Μπρακέτα, Σινεµπλόκ, Κόντρες 
κλπ. 

 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Υλικά δικτύου αέρος, Κεντρική βαλβίδα, Φυσούνες 

τροχών, Ρεγουλατόροι φρένων, Ταµπούρα, Σιαγόνες 
φερµουίτ, Ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ, Τσιµούχες - 
δαχτυλίδια 

 
6. ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Ακραξώνιο, Πείρος ακραξωνίου, Ρουλεµάν πείρων 

ακραξωνίων, Ρουλεµάν µουαγιέ, Τσιµούχες µουαγιέ, 
Ροδέλες συνθετικές, Ροδέλες µεταλλικές, Γλύστρες – 
κουζινέτα, Τάπες πειροδακτυλίων, Γρασσαδοράκια, 
Ακρόµπαρα µικρής - µεγάλης µπάρας, Μηχανισµός 
διεύθυνσης, Υδραυλική αντλία τιµονιού, Μαρκούτσι 
πιέσεως 
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7. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήρια κοφλέρ, σετ 

∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες, 
Σκάστρα κοφλέρ, Σετ φλάντζες κοφλέρ, Σετ 
ελατήρια κοφλέρ, Βαλβίδα κοφλέρ, Χιτώνιο 
κοφλέρ, Φίλτρα 

 
8. ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Πηνίο κορώνα ρουλεµάν, Μειωτήρες – ηµιαξονίων, 

Φλάντζες, τσιµούχες κλπ 

 
9. ΜΙΖΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Μίζα κοµπλέ, ∆ακτυλίδια µίζας, "Καρβουνάκια" 

µίζας, Αυτόµατος µίζας, Μπουτόν µίζας 

 
10. ∆ΥΝΑΜΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 ∆υναµό κοµπλέ, ∆ακτυλίδια δυναµό, Αυτόµατος 

δυναµό, Ρουλεµάν δυναµό, Πηνίο δυναµό 

 
11. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Μπαταρία 12V, Πόλος µπαταρίας 

 
12. ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 ∆ιαγραµµατικοί ∆ίσκοι 125-24ΕΟ, ∆ιαγραµµατικοί 

∆ίσκοι 1381 ΡΚΙΝΤΕΚ ΚΟΙΧ, Μπαταρία  

 
13. ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 Αµορτισέρ κουβουκλίου, Μπουκάλα ανύψωσης, 

Αντλία ανύψωσης, Ταπετσαρία (οροφής, θυρών -
πίσω µέρους καµπίνας), Πάτωµα καµπίνας, 
Σύστηµα άρθρωσης καµπίνας στο σασί, Καθίσµατα 
αέρος, Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία, 
Μηχανισµοί βάσης καθίσµατος, Εµπρόσθιοι 
υαλοπίνακες, Υαλοπίνακες παραθύρων, Αρθρώσεις 
θυρών, Μηχανισµοί ανύψωσης παραθύρων, 
Μηχανισµοί ασφάλισης θυρών, Καθρέπτες, Βάση 
καθρέπτη, Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων, Τσιµούχες 
για στεγανοποίηση κλπ.,  ∆ιακόπτης τιµονιού, 
Λάµπες ιωδίου 24ν/Η3, Κόρνα, Κάλυµµα φανού 
πλαστικό εµπρόσθιο, Κάλυµµα φανού πλαστικό 
οπίσθιο, Φανός κοµπλέ εµπρόσθιος, Φανός κοµπλέ 
οπίσθιος, ∆ιακόπτης αλάρµ  
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3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 Οι προσφερόµενες εργασίες συντήρησης - επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία για τα 
οχήµατα – µηχανήµατα έργου κλπ. του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, θα πρέπει να καλύπτουν 
όλα τα επιµέρους µηχανικά υποσυστήµατα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον εκάστοτε 
κατασκευαστή. 
  Στους παρακάτω πίνακες, δίδονται οµαδοποιηµένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες 
και οι ώρες που απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. 

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν 
και δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, θα τιµολογούνται 
µε την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος στο έντυπο της προσφοράς του 
και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες . Αν οι απαιτούµενες ώρες για τις εν λόγω εργασίες 
δεν ορίζονται από τεχνικά φυλλάδια ή έντυπα του εκάστοτε κατασκευαστή ή διανοµέα, τότε θα 
ορίζονται µετά από συνεννόηση της υπηρεσίας µε τον ανάδοχο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
(απορριµµατοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, υδροφόρων, πλυντηρίων, Καλαθοφόρων, 

φορτωτών, επιβατικών οχηµάτων, δίκυκλων, τρικύκλων  κ.λπ.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ   

ΗΜΙΦΟΡΤΗ

ΓΑ  ΚΛΠ. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΚΥΚΛΑ 

ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

ΜΙΚΡΑ            

≤ 3,5 tn 

ΜΕΣΑΙΑ       

≤ 5 tn 

ΜΕΓΑΛΑ       

> 5 tn 

≤ 100  

hp 

> 100 

hp 
ΌΛΑ 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα             

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h 6h 2h 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h 1h 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

4 Πλάνισμα καπακιού 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

6 
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρμογή 

πείρων 
1h 2h 3h 2h 3h 2h 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

9 
Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και 

εφαρμογή 
1h 2h 3h 2h 3h 1h 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

12 Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

14 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

15 Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 

16 Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίµου 3h 4h 5h 4h 5h - 

18 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 2h 3h 4h 3h 4h - 

19 Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h 5h 6h - 

20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

21 

SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καµπίνας, τιµονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασµάν- διαφορικό, έλεγχος 

εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 

3h 3h 3h 3h 3h - 
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22 Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - 

23 

SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

βενζίνης, καµπίνας), αλλαγή µπουζί, έλεγχος 

φρένων, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, 

έλεγχος ιµάντων 

3h - - 2h 3h 2h 

24 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2h 3h 4h 3h 4h - 

25 Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h - 

26 Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h 1h 1h - 

27 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h 1h 1h - 

28 Εξαγωγή - αλλαγή θερµοστατών  1h 1h 1h 1h 1h - 

       

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων             

1 Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h 4h 4h - 

3 Αλλαγή ρουλεµάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

4 Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

5 
Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 

γραναζιών 
8h 15h 15h 15h 15h 3h 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h 8h 12h - 

7 Φλάντζες τσιμούχες - 5h 6h 5h 6h 1h 

8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4h 5h 5h 5h 5h - 

9 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 3h 5h 5h - 

10 Πρωτεύων – ∆ευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8h 10h 10h 10h 10h - 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h - 

12 Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h 4h - 

13 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16h 16h - - 4h 

3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη             

1 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 

2 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 5h 7h 9h 7h 9h - 

4 Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2h 4h 4h 4h 4h - 

5 Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h - 

6 Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3h 5h - 

7 Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h 5h - 

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες , 

αποσβεστήρες κραδασµών)             

1 Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 2h 1h 

3 Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 

4 Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h 

 

5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης             

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h 1h - 

3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2h 2h 3h 2h 3h - 

4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3h 3h 4h 3h 4h 1h 

5 Έλεγχος – τορνίρισµα ταμπούρων 2h 2h 4h 2h 4h - 
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6 
Έλεγχος - αλλαγή σιαγόνων φερµουίτ εμπρόσθιων 

τροχών 3h 4h 5h 4h 5h - 

7 Έλεγχος – αλλαγή σιαγόνων οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

8 Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών               

9 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1h 2h 3h 2h 3h - 

10 Τσιμούχες – δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h - 

11 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2h 3h 4h 3h 4h - 

12 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 

14 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος             

1 Ακραξώνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 

2 Πείρος παραξόνιου 2h 3h 3h 3h 3h - 

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 2h 3h 3h 3h 3h - 

4 
Ακραξώνιο – Πείρος Ακραξώνιο – Ρουλεμάν 

πείρων ακραξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - 

5 
Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 

μεταλλικές 3h 4h 6h 4h 6h - 

6 Γλίστρες – κουζινέτα - 8h 8h 8h 8h - 

7 Τάπες πηροδακτυλιών             

8 Γρασσαδοράκια             

9 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 2h 3h 4h 4h 6h - 

10 
Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 

(μηχανικός) 2h 3h 5h 4h 6h - 

11 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5h 6h 8h 6h 8h - 

12 
Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα 

τιμονιού 6h 7h 10h 7h 10h - 

13 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3h 4h 5h 4h 5h - 

14 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2h 3h 4h 3h 4h - 

7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών             

1 
Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), 

Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 
3h 5h 6h 5h 6h - 

2 Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h 5h - 

3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h 2h 3h - 

4 Σετ ελατήρια κόφλερ             

5 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 

6 Χιτώνιο κόφλερ             

7 Φίλτρα             

8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού             

1 
Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 

ρουλεμάν 
8h 10h 15h 10h 15h - 

2 
Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – 

ημιαξονίων 
5h 6h 8h 6h 8h - 

3 Φλάντζες τσιμούχες 3h 4h 5h 4h 5h - 

9. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος             

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2h 3h 4h 2h 2h - 

2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 1h 2h 3h 2h 2h - 

3 
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 

ανύψωσης 
1h 1h 1h 2h 2h - 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - 
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5 
Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 

μέρους καµπίνας 
2h 2h 2h 2h 2h - 

6 Αντικατάσταση πατώματος καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - 

7 
Επισκευή συστήματος άρθρωσης καµπίνας στο 

σασί 
3h 5h 6h 1h 1h - 

8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 2h 3h 4h 3h 4h - 

9 
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 

ταπετσαρίας κατά 
4h 5h 7h 5h 7h - 

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4h 5h 6h 5h 6h - 

11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 2h 2h 3h 2h 3h - 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2h 2h 3h 2h 3h - 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h - 

14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης 

παραθύρων 
3h 3h 4h 3h 4h - 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h 3h 5h - 

16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h - 

17 
Καθαρισμός καµπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 

πλαστικά μέρη 
1h 1h 2h 1h 2h - 

10. Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων             

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5h 5h 7h 5h 7h - 

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2h 3h 4h 3h 4h - 

11. Εργασίες Φανοποιείας - βαφής             

1 Αντικατάσταση καθρέπτη µε μπράτσο ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h 1h 1h - 

3 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1h 1h 1h 1h 1h - 

4 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ επιβατηγού 1h - - - - - 

5 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ φορτηγού - 2h 2h - - - 

6 Αλλαγή παρµπρίζ μηχανήματος έργου - - - 2h 2h - 

7 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ επιβατηγού 1h - - - - - 

8 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού - 1h 1h - - - 

9 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 1h 2h 2h - - - 

10 Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h - - - 

11 Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 1h ½ h ½ h - - - 

12 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 

13 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h - 

14 Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h - 

15 Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h - 

16 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3h 3h 4h 3h 4h - 

12. Επισκευή - Συντήρηση οργάνων τροφοδοσίας  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

1 Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ 4h 

2 Έλεγχος καυσαερίων 1h 

3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 

4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5h 

5 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ 2h 

6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h 

7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2h 

8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2h 

9 Αλλαγή ρύθμισης 2h 

10 
Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις 

TURBO 
4h 

 

13.  Επισκευή - Συντήρηση Ηλεκτρικών μερών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

1 Γενική επισκευή μίζας 4h 

2 Αλλαγή μίζας 2h 



15 

 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 4h 

4 Αλλαγή δυναμό 2h 

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3h 

6 Αλλαγή φαναριών 1h 

7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4h 

8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4h 

9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2h 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1h 

11 
Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω 

προβολέων 
2h 

12 
Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων 
3h 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4h 

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2h 

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6h 

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20 h 

17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 h 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8h 

19 
Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 

υπερκατασκευών 
8h 

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1h 

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2h 

22 Αντικατάσταση φανών ½ h 

23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h 

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3h 

25 Επισκευή καυστήρα 4h 

14. Επισκευή - Συντήρηση οργάνων ελέγχου ταχύτητας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1h 

2 Βαθµονόµηση ψηφιακού ταχογράφου 1h 

3 
Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 

ταχογράφου 
½ h 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου ½ h 

5 Επισκευή χιλιοµετρητή ½ h 

6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO ½ h 

7 Σφράγισμα – πιστοποιητικό ταχογράφου 1h 

8 
Έλεγχος ταχύτητας & οδοµέτρου ψηφιακού 

ταχογράφου µε HTC 
½ h 

9 Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου ½ h 

10 Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου ½ h 

11 
Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητος 

(βελόνη) 
½ h 

12 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης ½ h 

13 
Εργασία αντικατάστασης πλακέτας Ηλεκτρονικού 

ταχογράφου 
½ h 

14 Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas ½ h 

15 
Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) 

ταχογράφου 
½ h 

16 Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής ½ h 

17 Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου ½ h 

18 
Επισκευή συστήματος αυτόματου χρόνων 

εργασίας 
½ h 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
(Απορριµµατοφόρων – φορτηγών – βυτιοφόρων κ.λπ.) 

 
 

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

1 ΑΛΛΑΓΗ BOX ΚΟΛΩΝΑΣ CONTAINER 7 

2 ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑΣ 5 

3 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ 2 

4 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤ. 2 

5 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 6 

6 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

7 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 6 

8 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΛΕΒΙΕ 1 

9 ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 3 

10 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΤΑΠΑ) 0,6 

11 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 2,5 

12 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΗΣ 2,5 

13 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 7 

14 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 20 

15 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝA ΡΑΟΥΛOY 5 

16 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ 5 

17 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 5 

18 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΣΜ. 7 

19 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΑΣΜΑΝ 3,5 

20 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 8,5 

21 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 5 

22 ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 3,5 

23 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 13,5 

24 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER 20 

25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 50 

26 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL 20 

27 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ 40 

28 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΠΡ. ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ 10 

29 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΥΨ. 3,5 

30 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 8,5 

31 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER 26,5 

32 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 5 

33 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ CONTAINER 13,5 

34 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 5 

35 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ CONTAINER 3,5 

36 ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΑΧ.Σ.Μ.Α. 33,5 

37 ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL 3,5 

38 ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡ.CONTAIN 20 

39 ΑΛΛΑΓΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΑΝΥΨ.ΜΗΧ. 20 

40 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ 2 

41 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 2 

42 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΝΑΣ 2 

43 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΝΑΣ ΤΡΙΟΔΗΣ 2 

44 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 2 

45 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3,5 

46 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 2 

47 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 7 

48 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 7 

49 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΡΟΧΩΝ CONTAINER 17 

50 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 7 

51 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 27 

52 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΡΑΟΥΛΟΦ. 30 

53 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΕΛΑΤ.ΣΩΜ.ΠΡΕΣΣΑΣ 7 

54 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 8,5 

55 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ 10 

56 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL 17 

57 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 2 

58 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΠ ΑΝΥΨΩΤ.ΜΗΧΑΝ 2 

59 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤ. 10 

60 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3,5 

61 ΑΛΛΑΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝ. 3,5 
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62 ΑΛΛΑΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΛΞΗΣ CONTAINER 7 

63 ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛ.ΠΟΡΤΑΣ 5 

64 ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AMPLIROL 10 

65 ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΞΗΣ CONTAINER 7 

66 ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 7 

67 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ NORBA 4 

68 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤ.ΜΗΧΑΝ. 2 

69 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 3,5 

70 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 5 

71 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΙΖΑΣ 3,5 

72 ΑΛΛΑΓΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 7,5 

73 ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 1 

74 ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΛΤΑ 13 

75 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1 

76 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ 1 

77 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 2 

78 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΠΑΡΕΜΒ.ΠΟΡΤΑΣ ΣΜΑ 10 

79 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΣΩΛ.ΠΙΕΣ. ΜΕ ΑΚΡΑ 2 

80 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΣΩΛ.ΠΙΕΣ.ΓΑΝΤΖΟΥ 2 

81 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 2 

82 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 

83 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΑΣ 0,6 

84 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 2 

85 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 

86 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΞΕΩΣ 0,5 

87 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 0,6 

88 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΖΑΒΕΤΑΣ 2 

89 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 1,16 

90 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛOY ΥΔΡΑΥΛ.ΑΝΤΛΙΑΣ 3,5 

91 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΑ 1 

92 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 3,5 

93 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 2 

94 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 2 

95 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΤΕΝΙΟΥ 3 

96 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 17 

97 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ 17 

98 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

99 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 7 

100 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 17 

101 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΥΡ.ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 10 

102 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ 10 

103 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 14 

104 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣ 33,5 

105 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 2 

106 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘ. ΜΕΡΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 17 

107 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ 10 

108 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ (ΦΩΤΟΚΥΤΤ) 3,5 

109 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΦΗΣ 2 

110 ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΤΑΛΟΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΤΟΥ 0,6 

111 ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙ 2 

112 ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΒΑΛΒ. ΨΕΚ. ΥΔΑΤΟΣ 0,6 

113 ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΝΥΨΩΤ. 3,5 

114 ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 2 

115 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΥΚΛ. 2 

116 ΑΛΛΑΓΗ ΘΗΛΕΙΑΣ CONTAINER 14 

117 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ 37 

118 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΣ 8,5 

119 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 2 

120 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 2 

121 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΟΥ 5 

122 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 7 

123 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ 1 

124 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 1 

125 ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 7 

126 ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡ. ΤΜΗΜ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 33,5 

127 ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 10 

128 ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 10 

129 ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΡΜΑΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1 

130 ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΤ ΟΠΙΣΘ.ΠΑΡΑΚ. 2 

131 ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 1,5 

132 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΖΑΒΕΤΤΑΣ 33,5 

133 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ CONTAINER 50 



18 

 

134 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 17 

135 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10 

136 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 17 

137 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ 10 

138 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 3,5 

139 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ 3,5 

140 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ 20 

141 ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 10 

142 ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 7 

143 ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΜΕ ΓΛΙΣΤΡΕΣ 1,5 

144 ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΟΥΠΟΝ 2 

145 ΑΛΛΑΓΗ ΚΤΕΝΙΟΥ 7 

146 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ 0,5 

147 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡ.ΚΥΚΛΩΜ. ΣΜΑ 3,5 

148 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 3,5 

149 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΠΩΤΗΡΑ 2 

150 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 3,5 

151 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 2 

152 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 0,8 

153 ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 

154 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 27 

155 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΙΩΤΗ 10 

156 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 50 

157 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗ 2 

158 ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΖΑΣ 2 

159 ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΟΥ ΕΜΠΡ.ΤΜΗΜ.ΣΚΕΛ. 33,5 

160 ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 60 

161 ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 2 

162 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 3 

163 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΜΒ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL 17 

164 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΟΥΣΤΩΝ 10 

165 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 7 

166 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ 0,16 

167 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΧΕΙΡΙΣΤ. 1 

168 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ 2 

169 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΤΣOY ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ. 2 

170 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΑΝΥΨΩΤ. 2 

171 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 

172 ΑΛΛΑΓΗ ΞΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ 10 

173 ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 13,5 

174 ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 57 

175 ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 10 

176 ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤ. 14 

177 ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΑΝΟΥ CONTAINER 83,5 

178 ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 53,5 

179 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ CONTAINER 67 

180 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 67 

181 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 3,5 

182 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 2 

183 ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΙΟΥ 2 

184 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΚΑΔΕΝΑΣ 30 

185 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 17 

186 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΛΙΣΤΡΑΣ 6 

187 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ 2 

188 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΑ CONTAINER 10 

189 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 2 

190 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΚΑΦΗΣ 17 

191 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 17 

192 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΚΑΠΑΚ.ΕΜΒ.ΠΟΡΤ. 7 

193 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 67 

194 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΑΚΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 3,5 

195 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 2 

196 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 23,5 

197 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΩ 17 

198 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ 7 

199 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΔΙΑΣ 7 

200 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ 3,5 

201 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ CONTAINER 3,5 

202 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ CONTAINER ΣΜΑ 3,5 

203 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ ΦΟΡΤ.ΠΡΕΣΣΑΣ 3,5 

204 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ 17 

205 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER 10 
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206 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΖΑΣ 2 

207 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 0,6 

208 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΚΤ.ΣΕ ΓΑΝΤΖ.ΜΠΡΑΤΣ. 2 

209 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 27 

210 ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ 1 

211 ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ ΕΜΒ.ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΜΑ 1 

212 ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ ΡΑΟΥΛ.ΚΥΛ.ΦΟΡ. 2 

213 ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΩΝ ΣΥΜΠΛ. CONTAINER 5 

214 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ 3,5 

215 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ CONTAINER 10 

216 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΚΥΛ.ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ 10 

217 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 5 

218 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ 5 

219 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΚΥΛ.ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ 17 

220 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 2 

221 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ 3,5 

222 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ 0,6 

223 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜ.& ΓΡΑΝΑΖ.ΜΕΙΩΤΗ 17 

224 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΣΤΕΓΑΝ. ΤΡΟΧ. 3,5 

225 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒ.ΦΟΡ. 3,5 

226 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 1 

227 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ 3,5 

228 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 5 

229 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΑΤΩ 3,5 

230 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ 7 

231 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΡΕΣΣΑΣ 8 

232 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΑΟΥΛΟΥ 2 

233 ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 2 

234 ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 10 

235 ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 

236 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 2 

237 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΗΣ ΜΥΛΟΥ 3,5 

238 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 20 

239 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 17 

240 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 0,6 

241 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 3,5 

242 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΑΝΥΨ.CONTAINER 3,5 

243 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΑΝΥΨΩΤ. 1 

244 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER 3,5 

245 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL 3,5 

246 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΚΤΕΝΙΟΥ 1 

247 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΜΑΧΑΙΡ. 3 

248 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΠΟΡΤΑΣ 1 

249 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΠΡΟΩΘ. 7 

250 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΣΥΓΚΡ.CONTAINER 3,5 

251 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΤΗΛ. ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 10 

252 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΦΟΡΕΙΟΥ 3,5 

253 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ.ΓΑΝΤΖΟΥ 2 

254 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡ.ΕΜΒ.ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

255 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛ.ΚΙΝΗΤ. 10 

256 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡ.ΦΟΡΤ.-ΕΚΦ 3,5 

257 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛΙΣ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ 50 

258 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓ 0,5 

259 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΠ ΣΟΥΣΤΑΣ 3,5 

260 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 3,5 

261 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΟΜ.ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 17 

262 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤ. ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER 10 

263 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 33,5 

264 ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 0,5 

265 ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 67 

266 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤ 2 

267 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 2 

268 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 2 

269 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 2 

270 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 1 

271 ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2 

272 ΑΛΛΑΓΗ ΤΖΑΒΕΤΤΑΣ 5 

273 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜ. ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 10 

274 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜ. ΟΡΟΦΗΣ 17 

275 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜ. ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 17 

276 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 13,5 

277 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΗΣ 13,5 
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278 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 17 

279 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΛ. 7 

280 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΜΠΟ ΕΜΒΟΛΟΥ 7 

281 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡOXOY CONTAINER 4 

282 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 5 

283 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΚΑΦΗΣ 5 

284 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ CONTAINER 13,5 

285 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΣΤΕΓ.ΡΟΥΛ. 1 

286 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΡΑΟΥΛΟΥ 1 

287 ΑΛΛΑΓΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 33,5 

288 ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 3,5 

289 ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡ. ΚΥΚΛ.ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ 2 

290 ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 7 

291 ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 7 

292 ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 7 

293 ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΝΟΥ 0,3 

294 ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΥ 0,3 

295 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 0,3 

296 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ NORBA 0,3 

297 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΣΜΑ 2 

298 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΣ 1 

299 ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 0,3 

300 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ 33,5 

301 ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΟΥ 2 

302 ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 

303 ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΣΟΥΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 0,6 

304 ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 5 

305 ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 0,6 

306 ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΝΙΟΥ 1 

307 ΑΛΛΑΓΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ 33,5 

308 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗΣ 0,6 

309 ΑΠΟΣΥΝ.-ΕΠΑΝ. ΗΛΕΚΤ. ΚΙΝ. ΠΡΕΣΣΑΣ 17 

310 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΕΛΑΤ. 0,6 

311 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΑΤΡ. ΚΙΒΩΤ. 3,5 

312 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΤΛΙΑΣ 3,5 

313 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΛΥΣΤΙΚ 2 

314 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝ. 13,5 

315 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤ. 4,5 

316 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔ. 5 

317 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΕΛ 10 

318 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΥΨ. 2 

319 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΔΕΛΤΑ 3,5 

320 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 2 

321 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΑΤΡ. 3,5 

322 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΥΨ. CONT 10 

323 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΥΨ. CONTAINER 3,5 

324 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΥΨΩΤ. 2 

325 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER 7 

326 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΒΕΛΟΝΙΟΥ 5 

327 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΓΑΝΤΖΟΥ 2 

328 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL 7 

329 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΚΤΕΝΙΟΥ 0,6 

330 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 5 

331 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΕΡΙΣΤΡ. 2 

332 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΟΡΤΑΣ 5 

333 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΡΟΩΘ. 8,5 

334 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL 7 

335 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΣΥΓΚ. CONTAINER 7 

336 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΤΗΛ. ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 12 

337 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ 8,5 

338 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ.ΜΟΤΕΡ 1 

339 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ 5 

340 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ 3,5 

341 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 20 

342 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΕΙΩΤΗ 3,5 

343 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΥΨ. 2 

344 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 2 

345 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΕΝΤΑΛ 3,5 

346 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΕΤΑΛΟΥ 7 

347 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΟΡΤΑΣ 17 

348 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΟΡΤΑΣ ΚΙΒΩΤΑΜ. 7 

349 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ 33,5 
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350 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 13,5 

351 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΟΥ 5 

352 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 1 

353 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ 10 

354 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 3,5 

355 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΣΑΣΜΑΝ 3,5 

356 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ 10 

357 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΤΗΛΕΧΕΙΡ/ΡΙΟΥ 3,5 

358 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ 3,5 

359 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΔΡΑΥΛ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10 

360 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 17 

361 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΦΟΡΕΙΟΥ 27 

362 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣ 27 

363 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3,5 

364 ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΜΕΤΑΤ.- ΕΠΑΝ. ΓΑΝΤΖΩΝ 10 

365 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚ. 17 

366 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 3,5 

367 ΒΑΦΗ CONTAINER 67 

368 ΒΑΦΗ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ 67 

369 ΒΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

370 ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 50 

371 ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ HATZ 10 

372 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 2 

373 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 

374 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 1 

375 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 1 

376 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 1 

377 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 1 

378 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 

379 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΜΑ 1 

380 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ 1 

381 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΜΑ 3,5 

382 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΜΒΟΛ. ΓΑΝΤΖΟΥ 0,6 

383 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ 0,6 

384 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΣΜΑΝ 1 

385 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ 0,6 

386 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,6 

387 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 0,6 

388 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Σ.Μ.Α. 3,5 

389 ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ 3,5 

390 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 2 

391 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 7 

392 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

393 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘ. 7 

394 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 10 

395 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡ.ΣΩΜ.ΠΡΕΣΣΑΣ 2 

396 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 5 

397 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΥΡΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 3 

398 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

399 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ. 2 

400 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 17 

401 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΛΤΑ 10 

402 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 

403 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘ.ΓΕΦ.ΨΕΥΔΟΠΛ. 10 

404 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 27 

405 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 7 

406 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 10 

407 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 5 

408 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ 17 

409 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 7 

410 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΣΙΦ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 13,5 

411 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 20 

412 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 13,5 

413 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 27 

414 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑΤ.ΠΡΕΣΣΑΣ 20 

415 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 27 

416 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥ 7 

417 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙ ΚΑΔΕΝΑΣ 17 

418 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 13,5 

419 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΣΚΑΦΗΣ 10 

420 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 17 

421 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 57 
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422 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΔΙΑΣ 1 

423 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 7 

424 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 17 

425 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΡΩΝ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ CONTAINER 7 

426 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΗΣ 10 

427 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ 17 

428 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΑΣΣΙ CONTAINER 27 

429 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΑΦΗΣ 17 

430 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 27 

431 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΖΑΒΕΤΑΣ 3,5 

432 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 17 

433 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΚΑΦΗΣ 17 

434 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 30 

435 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ CONTAINER 3,5 

436 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ Σ.Μ.Α. 33,5 

437 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΤΕΡΟΥ 0,6 

438 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΛΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ 2 

439 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ 5 

440 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ AMPLIROL 17 

441 ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΥΘ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL 7 

442 ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΣΥΓΚΟΛ.ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 40 

443 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ 133,5 

444 ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 50 

445 ΕΠΙΣΚEYH (ΤΟΡΝΙΡ.-ΓΕΜ.) ΑΞΟΝ.ΡΑΟΥΛΩΝ 7 

446 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 27 

447 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣHΣ 3,5 

448 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 3,5 

449 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΡΟΧΩΝ CONTAINER 10 

450 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 10 

451 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΕΛΞΗΣ 10 

452 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΥΓΚΡ.CONTAINER 17 

453 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΞΗΣ CONT. 50 

454 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΛΤΑ 3,5 

455 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 3,5 

456 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΑΣΤΙΧ.ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2,5 

457 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ 7 

458 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 7 

459 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΥ 7 

460 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 3,5 

461 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΑΤΡ. 7 

462 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ. CONTAINER 7 

463 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 1 

464 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER 7 

465 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΕΛΟΝΙΟΥ 3,5 

466 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 3,5 

467 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ 3,5 

468 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 8,5 

469 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 7 

470 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 5 

471 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 17 

472 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL 3,5 

473 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 5 

474 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΤΕΝΙΟΥ 3,5 

475 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 3,5 

476 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΗΛΕΙΑΣ ΕΛΞΗΣ CONTAINER 10 

477 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2 

478 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛ.ΑΥΤ.ΛΙΠΑΝΣΗΣ 2 

479 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 50 

480 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 10 

481 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΟΥ ΓΛΙΣΤΡΩΝ 43,5 

482 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ CONTAINER 33,5 

483 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΥΡΑΝΟΥ CONTAINER 33,5 

484 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 50 

485 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΑΛ 3,5 

486 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ CONTAINER 17 

487 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΙΑΣ 3,5 

488 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΚΙ (ΠΑΝΩ) ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ 10 

489 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 17 

490 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 50 

491 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΥ 3,5 

492 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ 3,5 

493 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 8,5 
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494 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 2 

495 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΗΣ ΥΠΟΔ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 7 

496 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 10 

497 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡ.ΣΤΕΦ.ΚΥΛ.ΤΥΜΠΑΝ. 10 

498 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΟΡΤΑΣ 17 

499 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤ. ΑΥΤΟΜ. ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10 

500 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 2 

501 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 3,5 

502 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3,5 

503 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 3,5 

504 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ 10 

505 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ 67 

506 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 2 

507 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ. 7 

508 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 5 

509 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡ.ΑΣΦΑΛ.ΠΟΡΤΑΣ ΠΡ 5 

510 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ. 1 

511 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΣΑ 17 

512 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 5 

513 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΖΑΒΕΤΑ 3,5 

514 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 

515 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡ.ΣΟΥΣΤΩΝ 5 

516 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 13,5 

517 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL 10 

518 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 2 

519 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΞΗΣ CONT. 10 

520 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ 33,5 

521 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER 17 

522 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 10 

523 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΕΛΙΚΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 17 

524 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ 3,5 

525 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΜΑΣΙΦ 17 

526 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 1 

527 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER 10 

528 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 17 

529 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΑΨΙΔΑΣ 3,5 

530 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ CONTAINER 17 

531 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΔΙΑΣ 1 

532 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΚΙ (ΕΠΑΝΩ) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 17 

533 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 7 

534 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER 17 

535 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 2 

536 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΥΡΡΩΝ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ CONTAINER 7 

537 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΑΣΣΙ 17 

538 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 1 

539 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 50 

540 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΦΩΛΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ 3,5 

541 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΧΤΕΝΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 3,5 

542 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΒΑΣ.ΣΤΗΡ.ΑΝΤΛ 3,5 

543 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΓΕΦΥΡ.ΣΑΣΣΙ 3,5 

544 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΚΕΝΤΡ.ΔΟΚ.ΣΩΜ. 17 

545 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΡΑΟΥΛΟΦ.ΒΑΣΕΩΣ 17 

546 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΨΕΥΔ.& ΡΑΟΥΛ 17 

547 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ 17 

548 ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦ.ΚΥΛ.ΤΥΜ 60 

549 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΜΑ 17 

550 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

551 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 2 

552 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ 30 

553 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 0,6 

554 ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ 3,5 

555 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΑΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 3,5 

556 ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ. 2 

557 ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΡΑΟΥΛΩΝ 2 

558 ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 

559 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 

560 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 1 

561 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ 0,6 

562 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 0,6 

563 ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΑΟΥΛΩΝ 2 

564 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 1 

565 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΔΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 
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566 ΣΤΕΓΑΝ.ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡ. 1 

567 ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΛΤΑ 3,5 

568 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΚΡΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 10 

569 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 1 

570 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 1 

571 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 7 

572 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΡΘΡ.ΒΡΑΧ.ΑΝΥ 10 

573 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛ.ΑΝΥΨ. 2 

574 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 2 

575 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΠΡ.ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ 3,5 

576 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ 5 

577 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 2 

578 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡ.ΣΩΜΑΤ. 1 

579 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ. 1,5 

580 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛ. 7 

581 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡ. ΦΤΕΡΟΥ 3,5 

582 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΥΔΡ.ΑΝΤΛΙΑΣ 5 

583 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΥΔΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3,5 

584 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 

585 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΥΓΚ.CONTAINER 10 

586 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 17 

587 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΕΛΤΑ 3,5 

588 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 3,5 

589 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤ. 1 

590 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 2 

591 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 2 

592 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ -ΕΝΙΣΧ.ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡ.ΡΑΟΥΛΟΥ 1 

593 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΤΜΗΜ.ΠΡΟΩΘΗΤ. 7 

594 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 10 

595 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 10 

596 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 3,5 

597 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ 3,5 

598 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡ. 3,5 

599 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΤΕΝΙΟΥ 2 

600 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΑΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞ. ΜΑΣΙΦ 18,5 

601 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΣΙΦ 18,5 

602 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 10 

603 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 3,5 

604 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 13,5 

605 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 3,5 

606 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡ.CONTAINER 7 

607 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥ 17 

608 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 10 

609 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΔΙΑΣ 2 

610 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 10 

611 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 3,5 

612 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 10 

613 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ 7 

614 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 0,5 

615 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΦΗΣ 1 

616 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛΙΣΕΩΣ 27 

617 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 27 

618 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 7 

619 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 23,5 

620 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΦΤΕΡΩΝ 1 

621 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ 3,5 

622 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 3,5 

623 ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΑΟΥΛΩΝ 2 

624 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INVENTER 17 

625 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 37 

626 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΔΩΝ 17 

627 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 17 

628 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 10 

629 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤ/ΡΑΣ ΧΟΑΝΗΣ 1 

630 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ 27 

631 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 17 

632 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ 17 

633 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ-ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΞΟΝΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 1 

634 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ-ΓΕΜΙΣΜΑ ΡΑΟΥΛΟΥ 3,5 

635 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 7 
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχηµάτων - 

µηχανηµάτων έργου της µελέτης, είναι η ακόλουθη και προκύπτει από την εξουσιοδοτική 
διάταξη του άρθρου 11 του Ν.∆. 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α΄/8-5-1953) βάσει της οποίας εκδόθηκε 
η Οικ.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β΄/27-3-1975) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.4993/745/24.4.1975 όµοια (ΦΕΚ 489Β΄/15-5-
1975). 

(Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, αφορά αποκλειστικά την περίπτωση που το 
όχηµα / υπερκατασκευή / µηχάνηµα έργου δεν δύναται να επισκευαστεί στο ∆ηµοτικό 
Συνεργείο). 
 
1ο  Στάδιο :      Επιθεώρηση στο ∆ηµοτικό Συνεργείο 

 
Με  «Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής» του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων και 

∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, το όχηµα ή µηχάνηµα που έχει υποστεί βλάβη ή χρειάζεται 
συντήρηση, εισέρχεται στο ∆ηµοτικό Συνεργείο. 

Ο οριζόµενος επιβλέπων τεχνίτης της εργασίας επισκευής ή συντήρησης, αφού ελέγξει 
το  όχηµα - µηχάνηµα, συµπληρώνει «∆ελτίο Επιθεώρησης» στο οποίο καταχωρούνται οι 
τεχνικές διαπιστώσεις και προσδιορίζονται οι απαιτούµενες εργασίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήµατος (όσο αυτό είναι δυνατόν). 

Το ανωτέρω δελτίο συνοδεύεται απαραίτητα από αιτιολογηµένη «Βεβαίωση (µερικής 
ή ολικής) Αδυναµίας Επισκευής» στο ∆ηµοτικό Συνεργείο, που συντάσσει ο αρµόδιος 
τεχνίτης. 

Τα δύο παραπάνω έγγραφα, δηλ. το «∆ελτίο Επιθεώρησης» και η «Βεβαίωση 
αδυναµίας επισκευής» προωθούνται άµεσα στη «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 
Οχηµάτων» του ∆ήµου, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες, που είναι η ανάθεση των 
εργασιών επισκευής – συντήρησης, µετά ή άνευ ανταλλακτικών, σε εξωτερικό συνεργείο (δηλ. 
στον ανάδοχο). 
 
2ο Στάδιο  :      Επιθεώρηση – Επισκευή στο Εξωτερικό Συνεργείο  (Ανάδοχο) 
 

• Η αρµόδια από το νόµο «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων» σε συνέχεια της 
παραπάνω διαδικασίας, θα εκδίδει «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προς τον ανάδοχο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Υ.1) µε συνοπτική 
περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης και εκτίµηση των τυχόν απαραίτητων 
ανταλλακτικών.  

 
Με αυτόν τον τρόπο η επιτροπή θα αναθέτει την επισκευή ή συντήρηση (µετά ή άνευ 

ανταλλακτικών) στον ανάδοχο, εφαρµόζοντας πιστά την παραπάνω αναγραφόµενη νοµοθεσία. 
Η εντολή – ανάθεση αυτή, θα συνοδεύει το όχηµα στο συνεργείο του αναδόχου.  
 

• Το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραπάνω «εντολή – ανάθεση» και µετά 
την σχετική επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Υ.2) στο οποίο θα αναγράφονται τα 
αίτια που προκάλεσαν την βλάβη καθώς και αναλυτικά όλες οι απαιτούµενες εργασίες, τα 
τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήµατα και οι εργατοώρες που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της βλάβης, µε τις αντίστοιχες δαπάνες τους, και θα αποστέλλεται στην 
αρµόδια επιτροπή για έγκριση. 
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• Μόνο µετά την έγκριση του «∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και της 
δαπάνης του, που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιµές 
των επί µέρους εργασιών και ανταλλακτικών όσο και για τις απαιτούµενες εργατοώρες όπως 
αυτές προκύπτουν από την παρούσα µελέτη ή από τεχνικά φυλλάδια του κατά περίπτωση 
κατασκευαστή ή αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος την αποδοχή του προτεινόµενου αριθµού 
εργατοωρών για την εξαιρετική και µόνο περίπτωση που δεν προκύπτουν διαφορετικά, ο 
ανάδοχος θα µπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. 

Μετά δε την ολοκλήρωσή τους, θα συντάσσει το «∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Υ.3) όπου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των γενοµένων 
επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την τοποθέτηση των συγκεκριµένων 
ανταλλακτικών. Το ∆ελτίο θα περιλαµβάνει κατά πλήρη και αναλυτικό τρόπο όλες τις  
εργασίες, τα ανταλλακτικά και τις εργατοώρες όπου απαιτείται, καθώς και την τελική δαπάνη 
τους µε βάση επίσηµα παραστατικά. Το ∆ελτίο Επισκευής, αφού γίνει αποδεκτό, 
συνυπογράφεται από την  Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων. 

• Τέλος η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»  της αρµόδιας από το νόµο επιτροπής του  
∆ήµου, µε το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου και δοκιµών, η πραγµατοποίηση 
των συγκεκριµένων εργασιών, η τοποθέτηση των απαιτούµενων ανταλλακτικών, η ικανοποίηση 
των όρων της σύµβασης και τέλος η καταλληλότητα του οχήµατος για την περαιτέρω 
κυκλοφορία του. 

 Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωµή του 
αναδόχου.  
 
 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου  (∆/νση: 
Πρέσπας και Ανδριανοπούλου,  Μοσχάτο - τηλ.: 2104821086), και σε συνεννόηση µε την 
Υπηρεσία να εξετάσουν τα µεταφορικά µέσα - µηχανήµατα έργου - υπερκατασκευές και να 
σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά καθώς και να συλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο (π.χ. αρ. 
πλαισίου, αρ. κινητήρα κλπ.) που θα είναι απαραίτητο για τον ακριβέστερο προσδιορισµό των 
τύπων όλων των οχηµάτων. 
 Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύµφωνα µε τις ανάγκες του  
∆ήµου και µόνο κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας που θα προκύπτει µετά από βλάβη ή 
προληπτική συντήρηση του κάθε οχήµατος. 
 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισµού αν 
δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής (µε ανταλλακτικά ή 
χωρίς ανταλλακτικά). Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2016 µε βάση των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα 
προηγούµενα έτη και τυχόν ειδικών προβλέψεων. 
 

5. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  &  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ 

 
Α.    ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Για γνήσια ανταλλακτικά, ως τιµοκατάλογος για την χρέωσή τους, θα ληφθεί ο 
επίσηµος τιµοκατάλογος του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου στην χώρα µας, 
για τα αντίστοιχα οχήµατα / µηχανήµατα έργου ή υπερκατασκευές, στον οποίο θα εφαρµόζεται 
το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του µειοδότη για την κάθε οµάδα του 
διαγωνισµού. Ο κατάλογος αυτός που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των 
προσφορών θα κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισµού εκτός της έντυπης µορφής και σε USB flash 

drive ή CD-ROM, µαζί µε την προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου. Οι τιµές του καταλόγου 
αυτού, δεσµεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια της σύµβασης, ακόµη και αν γίνει 
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οποιαδήποτε αναπροσαρµογή τιµών από τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο κατά 
την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Επειδή οι εν λόγω τιµοκατάλογοι, περιλαµβάνουν δεκάδες χιλιάδες εγγραφές 
προϊόντων, τα οποία είναι δύσκολο και χρονοβόρο να ανευρεθούν και να ελεγχθούν, 
καθυστερώντας σηµαντικά τις διαδικασίες επισκευής αλλά και την πληρωµή του αναδόχου, 
προς διευκόλυνση του ελέγχου των τιµών χρέωσης των ανταλλακτικών από την αρµόδια 
Επιτροπή (ή από άλλη υπηρεσία του ∆ήµου σε µεταγενέστερο στάδιο), ο ανάδοχος θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αποστέλλει µαζί µε το σχετικό «∆ελτίο Επιθεώρησης Οχήµατος» και την 
σελίδα (ή τις σελίδες) του τιµοκαταλόγου που θα έχει καταθέσει στην προσφορά του, στην 
οποία (ή στις οποίες) θα αναγράφεται το κάθε ανταλλακτικό που χρεώθηκε, µε διακριτική 
υπογράµµιση αυτού. Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται στο δελτίο και ο κωδικός αριθµός 
του κάθε ανταλλακτικού. 

Για ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών (εφάµιλλα), κατάλληλα και αποδεκτά για  
την χρήση για την οποία προορίζονται, ως τιµοκατάλογος για την χρέωσή τους, θα ληφθεί ο 
ίδιος τιµοκατάλογος του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου µειωµένος κατά 
σαράντα τοις εκατό (40%) και επί της µειωµένης πλέον τιµής θα εφαρµόζεται το 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του µειοδότη για τα ανταλλακτικά. 

Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την 
αρµόδια Επιτροπή Επισκευής Οχηµάτων, σε περιπτώσεις µη διαθεσιµότητας των 
ανταλλακτικών της επίσηµης αντιπροσωπείας ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογηµένο λόγο 
(οικονοµικός, ταχύτερος χρόνος παράδοσης κ.λ.π.) η επιτροπή κρίνει σκόπιµο. 

Και σε αυτή την περίπτωση, θα εφαρµόζονται αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου µε των 
γνήσιων ανταλλακτικών. 

 
Β.   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
 

Η κοστολόγηση των εργασιών συντήρησης – επισκευής θα γίνεται µε βάση την 
συµβατική τιµή της εργατοώρας (δηλ. µειωµένης κατά την έκπτωση) και των απαιτούµενων 
εργατοωρών της παρούσας µελέτης. 

Για τις εργασίες που οι απαιτούµενες εργατοώρες αναγράφονται στην παρούσα,, κατά 
την τιµολόγησή τους στο σχετικό «∆ελτίο Επιθεώρησης Οχήµατος», θα αναγράφουν 
απαραίτητα, και την αρίθµηση αυτής στον αντίστοιχο πίνακα.  

Για παράδειγµα, στην ενότητα 3. Εργασίες Συντήρησης - Επισκευής, η εργασία 
«ρύθµιση βαλβίδων» που αναγράφεται στον Πίνακα Α. στην εργασία 1. «Επισκευή και 
συντήρηση κινητήρα» µε α/α 15,  εκτός της περιγραφής της εργασίας και των απαιτούµενων 
εργατοωρών, θα αναγράφει και την ένδειξη Π.Α.1-15.    
  Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στη µελέτη, αυτές θα τιµολογούνται µε 
βάση την συµβατική τιµή της εργατοώρας (δηλ. µειωµένης κατά την έκπτωση) και τον αριθµό 
των εργατοωρών που δίδονται από πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή του 
επίσηµου αντιπροσώπου του οχήµατος – µηχανήµατος για την εκτέλεση τους. Στη περίπτωση 
αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει τα σχετικά έντυπα – εγχειρίδια που 
πιστοποιούν τις αναγραφόµενες από αυτόν ώρες. 

Επίσης εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε 
εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο, αυτές θα τιµολογούνται µε 
βάση τις εργατοώρες που  θα συµφωνούνται από κοινού µεταξύ του ανάδοχου και του 
∆ήµου. 
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6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιοτική και έγκαιρη πραγµατοποίηση των 
εργασιών επισκευής, θα πρέπει οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µαζί 
µε την τεχνική προσφορά τους και τα παρακάτω: 

 
 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση  µε την  οποία  θα  βεβαιώνει  ότι  διαθέτει κατάλληλο συνεργείο 
όπως και κινητά συνεργεία, για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης της κάθε οµάδας που 
προτίθεται να αναλάβει, µε εν ισχύ άδεια λειτουργίας, καθώς και ότι διαθέτει όλα τα 
αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.).  

2.  Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες 
επισκευής – συντήρησης της κάθε οµάδας. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει 
επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και επίσηµο 
έγγραφο (συµφωνητικό κλπ.) που θα αποδεικνύει την συνεργασία τους. Σε κάθε 
περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και την 
τήρηση των όρων της σύµβασης είναι ο ανάδοχος. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα δηλώνει ότι θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του 
από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η υπηρεσία θεωρεί ότι είναι 
αναγκαίος ο έλεγχος των εκτελούµενων εργασιών επισκευών – συντηρήσεων είτε για να 
διαπιστωθεί η ποιότητα των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών, χωρίς προηγούµενη 
ενηµέρωσή του. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι, στην περίπτωση που όχηµα του ∆ήµου έχει ακινητοποιηθεί από 
τέτοιας έκτασης βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επί τόπου, παρά µόνο 
στο συνεργείο του αναδόχου, θα αναλάβει ο ίδιος να το µεταφέρει µε δικά του µέσα και 
έξοδα, από το σηµείο που ακινητοποιήθηκε στο χώρο του συνεργείου του. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι, τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν 
σήµανση CE. Αν ο ανάδοχος δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήµανσης CE για 
ανταλλακτικά και αναλώσιµά που χρησιµοποιεί, θα υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή 
των. 

 

 
 

Ηµεροµηνία   14-9-2016 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ηµεροµηνία  14-9-2016 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
 

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ηµεροµηνία  14-9-2016 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
Αφορά την µελέτη  73 / 2016 

 
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ  1  -  ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ      (ΤΕΜ. 36) 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 

1 ΚΗΗ-1028 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  PIAGGIO POR 20.6263.0001 

2 ΚΗΗ-1029 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 20.6263.0001 

3 ΚΗΗ-1819 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 20.6263.0001 

4 ΚΗΗ-4392 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 20.6263.0001 

5 ΚΗΗ-4401 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 20.6263.0001 

6 ΚΗΙ-6531 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

7 ΚΗΙ-6662 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

8 ΚΗΙ-6663 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

9 ΚΗΙ-9917 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN 20.6263.0001 

10 ΚΗΥ-5790 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO 20.6263.0001 

11 ΚΗΥ-8425 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT - IVECO 20.6263.0001 

12 KHO 5273 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Π.Κ. DAF  20.6263.0001 

13 KHH 6235 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 20.6263.0001 

14 ΚΗΗ-1369 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 20.6263.0001 

15 ΚΗΙ-1808 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 20.6263.0001 

16 ΚΗΙ-6664 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

17 ΚΗΟ-3883 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA 20.6263.0001 

18 ΚΗΟ-4459 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 20.6263.0001 

19 ΚΗΥ-5655 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 20.6263.0001 

20 ΚΗΥ-5656 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 20.6263.0001 

21 ΚΗΥ-5755 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 20.6263.0001 

22 ΚΗΥ-5764 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 20.6263.0001 

23 ΚΗΗ-4363 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜERCEDES 20.6263.0001 

24 ΚΗΥ-5754 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ RENAULT 20.6263.0001 

25 ΚΗΥ-5621 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  NISSAN 20.6263.0001 

26 ΚΗΟ-3891 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20.6263.0001 

27 ΚΗΟ-3892 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20.6263.0001 

28 ΚΗΟ-3897 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20.6263.0001 

29 ΚΗΥ-5716 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20.6263.0001 

30 ΚΗΥ-5717 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20.6263.0001 

31 ΚΗΥ-5743 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VAN MITSUBISHI 20.6263.0001 

32 ΚΗΥ-8801 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FIAT 20.6263.0001 

33 ΟΕΑ-400 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20.6263.0001 

34 ΟΙΙ-0737 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20.6263.0001 

35 ΟΙΙ-0738 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20.6263.0001 

36 ΧΥΑ-0651 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20.6263.0001 

  

ΟΜΑΔΑ 2   -  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΔΙΚΥΚΛΑ    (ΤΕΜ.  13) 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 

1 ΚΗΙ-6098 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΜΑΝ  10.6263 

2 ΚΗΙ-6102 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   ΜΑΝ  10.6263 

3 ΚΗΥ-5652 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ    ΜΑΝ   10.6263 

4 ΚΗΥ-5653 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΜΑΝ  10.6263 

5 ΖΚΜ-5324 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 10.6263 
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6 ΚΗΙ-6028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 10.6263 

7 ΚΗΥ-5558 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 10.6263 

8 ΚΗΥ-5544 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI 10.6263 

9 ΒΝΜ-0627 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 10.6263 

10 ΒΝΜ-0628 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 10.6263 

11 ΟΒΒ-0801 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 10.6263 

12 ΟΒΒ-0802 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 10.6263 

13 ΙΗΗ-289 ∆ΙΚΥΚΛΟ MODENAS 10.6263 

  

ΟΜΑΔΑ  3  -  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ κλπ  (ΤΕΜ.  24) 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 

1 ΚΗΗ-1028 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ PIAGGIO POR 20.6263.0001 

2 ΚΗΗ-1029 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 20.6263.0001 

3 ΚΗΗ-1819 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 20.6263.0001 

4 ΚΗΗ-4392 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 20.6263.0001 

5 ΚΗΗ-4401 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 20.6263.0001 

6 ΚΗΙ-6531 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

7 ΚΗΙ-6662 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

8 ΚΗΙ-6663 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

9 ΚΗΙ-9917 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN 20.6263.0001 

10 ΚΗΥ-5790 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO 20.6263.0001 

11 ΚΗΥ-8425 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT - IVECO 20.6263.0001 

12 KHO 5273 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF  20.6263.0001 

13 KHH 6235 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 20.6263.0001 

14 ΚΗΗ-1369 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 20.6263.0001 

15 ΚΗΙ-1808 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 20.6263.0001 

16 ΚΗΙ-6664 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHR. 20.6263.0001 

17 ΚΗΟ-3883 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA 20.6263.0001 

18 ΚΗΟ-4459 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 20.6263.0001 

19 ΚΗΥ-5655 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 20.6263.0001 

20 ΚΗΥ-5656 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 20.6263.0001 

21 ΚΗΥ-5755 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 20.6263.0001 

22 ΚΗΥ-5764 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 20.6263.0001 

23 ΚΗΗ-4363 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜERCEDES 20.6263.0001 

24 ΚΗΥ-5754 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ RENAULT 20.6263.0001 

          

ΟΜΑΔΑ  4  -  ΦΟΡΤΩΤΕΣ  (ΤΕΜ.  5) 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 

1 ΜΕ-55078 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΠΟΠ-ΚΑΡΤ CASE 20.6264.0001 

2 ΜΕ-25163 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 20.6264.0001 

3 ΜΕ-115878 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 20.6264.0001 

4 Α.Π. 50433 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 20.6264.0001 

5 ΜΕ-87335 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 20.6264.0001 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Υ.1    -   «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 

 Ηµεροµηνία   ….. / ….. / 201… 
 
Αρ. πρωτ.   ……………… 

                                                         Προς Εξωτερικό Συνεργείο (ανάδοχο)  
                                                                                                       
           

 
ΕΝΤΟΛΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(Ανάθεση εργασίας σε εφαρµογή της …………….. / 2016 σύµβασης) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Σε εφαρµογή της υπ’ αριθ. ……………… / 2016 σύµβασης και µετά από βεβαίωση αδυναµίας 
επισκευής του ∆ηµοτικού Συνεργείου, παρακαλούµε για την τεχνική επιθεώρηση του παραπάνω οχήµατος του 
∆ήµου µας και τη σύνταξη  «∆ΕΛΤΙΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ», µε  αναλυτική  περιγραφή  της 
βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησής του, καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών και εκτίµηση της 
σχετικής δαπάνης. Το ∆ελτίο αυτό παρακαλούµε όπως το διαβιβάσετε  το συντοµότερο δυνατόν στην 
υπηρεσία µας για σχετική έγκριση. 

 
1) Οι παρατηρήσεις µας επί της λειτουργίας του οχήµατος και οι εργασίες που εκτιµούµε είναι οι κάτωθι : 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Τα κυριότερα ανταλλακτικά που εκτιµούµε ότι θα απαιτηθούν είναι τα εξής: 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Οι εργασίες επισκευής θα πραγµατοποιηθούν µόνο µετά την έγκριση του «∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ»  
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

1) ……………………………………… 

2) ………………………………………. 

3) ………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Υ.2   -   «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 
 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  ΠΡΟΣ  

∆ΗΜΟ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(σε εφαρµογή της ……………. /2016 σύµβασης) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ……………..……..……….. έγγραφης εντολής σας για την επιθεώρηση του παραπάνω 
οχήµατος του ∆ήµου σας, σας γνωρίζουµε ότι οι απαιτούµενες εργασίες συντήρησης - επισκευής καθώς και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά – εξαρτήµατα έχουν ως εξής : 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α. Εργασίες εντός πίνακα απαιτούµενων ωρών σύµβασης 
Θέση στον 

Πίνακα 
Απαιτούµενες    

ώρες 
∆απάνη µετά την 

έκπτωση (€) 

    
    
    
    

ΣΥΝΟΛΟ (α)  

 
β. Εργασίες εκτός πίνακα απαιτούµενων ωρών σύµβασης 
µε προκαθορισµένες όµως, ώρες εκτέλεσης βάσει Τεχνικών 
Εγχειριδίων κ.λ.π. 

 
Απαιτούµενες 

Ώρες 

∆απάνη µε βάση 
συµβατική 

τιµή εργατοώρας 

   
   

ΣΥΝΟΛΟ (β)  

 
γ. Εργασίες εκτός των περιπτώσεων 
(α) & (β) για τις οποίες οι ώρες εκτέλεσης προκύπτουν µετά από 
κοινή συµφωνία Αναδόχου-∆ήµου 

 
Ώρες 

∆απάνη µε βάση 
συµβατική 

τιµή  εργατοώρας 

   
   

ΣΥΝΟΛΟ (γ)  

  Οι τιµές είναι χωρίς ΦΠΑ 
 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός είδους 
Τιµή 

καταλόγου 

∆απάνη µετά 
την έκπτωση 

(€)  

    
    

ΣΥΝΟΛΟ (δ)  

  Οι τιµές είναι χωρίς ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

  

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:   



33 

 

 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
 

 
Αίτια που προκάλεσαν την βλάβη : 
 
• …………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Εγγύηση εργασιών -  Ανταλλακτικών : 
 
• …………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Ηµεροµηνία  ………………... 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 

======================================= 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
 
 Ηµεροµηνία  ………………   
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. ……….……………………………… 

2. ...…………………………………….. 

3. ………………………………………. 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΑ  (α)+(β)+(γ)    
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (δ)    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Υ.3   -    «∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 
 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  ΠΡΟΣ  
∆ΗΜΟ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
∆ΕΛΤΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

(σε εφαρµογή της ……………….. σύµβασης) 
 

 
 
 
 
 
 

Κατόπιν της εγκρίσεως του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, που αφορά στο παραπάνω 
όχηµα του ∆ήµου, οι εκτελεσθείσες επισκευαστικές εργασίες καθώς και τα χρησιµοποιηθέντα ανταλλακτικά - 
εξαρτήµατα έχουν ως κάτωθι : 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α. Εργασίες εντός πίνακα απαιτούµενων ωρών σύµβασης 
Θέση στον 

Πίνακα 
Απαιτούµενες    

Ώρες 
∆απάνη µετά την 

έκπτωση (€) 

    
    
    
    

ΣΥΝΟΛΟ (α)  

 
β. Εργασίες εκτός πίνακα απαιτούµενων ωρών σύµβασης 
µε προκαθορισµένες όµως, ώρες εκτέλεσης βάσει Τεχνικών 
Εγχειριδίων κ.λ.π. 

 
Απαιτούµενες 

Ώρες 

∆απάνη µε βάση 
συµβατική 

τιµή εργατοώρας 

   
   

ΣΥΝΟΛΟ (β)  

 
γ. Εργασίες εκτός των περιπτώσεων 
(α) & (β) για τις οποίες οι ώρες εκτέλεσης προκύπτουν µετά από 
κοινή συµφωνία Αναδόχου-∆ήµου 

 
Απαιτούµενες 

Ώρες 

∆απάνη µε βάση 
συµβατική 

τιµή  εργατοώρας 

   
   

ΣΥΝΟΛΟ (γ)  

 Οι τιµές είναι χωρίς ΦΠΑ 

 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός είδους 
Τιµή 

καταλόγου 

∆απάνη µετά 
την έκπτωση 

(€)  

    
    

    

    
 ΣΥΝΟΛΟ (δ)  

  Οι τιµές είναι χωρίς ΦΠΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνουµε την καλή εκτέλεση των γενοµένων επισκευαστικών εργασιών και την τοποθέτηση των 
ανταλλακτικών που απαιτήθηκαν, όπως αναγράφονται παραπάνω. 
 
 

Ηµεροµηνία  ……………….. 201.. 
 
 
 

 
 
 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΑ  (α)+(β)+(γ)    
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (δ)    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………… 

3) …………………………………………. 

 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
Αρ. Μελέτης        :   73 / 2016 
Προϋπολογισµός :   74.276,00 υρώ 

 

                                                            ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

      
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

 (ΕΡΓΑΣΤΟΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)   
ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ    

ΟΜΑ∆Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                               

ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
(%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                                    

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦ/ΓΑ - 3ΚΥΚΛΑ   
36 %    

2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΔΙΚΥΚΛΑ                                                                     13  %   

3 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                        

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ                                               
24 %    

4 ΦΟΡΤΩΤΕΣ                                                                                5 %    

 
 

 

Ηµεροµηνία  ....................................................  2016 
 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
(σφραγίδα & υπογραφή) 


