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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
Σκοπός της εργασίας είναι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή του φυσικού 
χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο «Σπύρος Γιαλαµπίδης» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου. 
  Ο συγκεκριµένος αθλητικός χώρος περιγράφεται κατά το σύστηµα ΕΓΣΑ 87. 

Α/Α :  0 

Ιδιότητα: 
 

472443.2918641812 4202072.28117347 

472511.42220877524 4202039.208190657 

472560.37022333796 4202139.750058408 

472492.23987874395 4202170.838662252 

 
 
Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση του χλοοτάπητα µε ολική ανακατασκευή της εγκατάστασης 
δικτύου άρδευσης που να στηρίζει τον χλοοτάπητα, καθώς επίσης και την ανακατασκευή του δικτύου 
στράγγισης ώστε να αποµακρύνεται από την ριζόσφαιρα η πλεονάζουσα εργασία. 



  Αναλυτικά οι εργασίες αναπτύσσονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
  Το συνολικό κόστος της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 199.396,95 €και θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισµό του 2016 µε Κ.Α 30.7336.0006 
 
 
 
 Μοσχάτο 14 / 11 / 2016 

Ο Συντάξας 
 
 

∆ιονυσόπουλος Κωνσταντίνος 
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ 4  
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                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
  Η ανάγκη ανακατασκευής του χλοοτάπητα προέκυψε ένεκα της συνύπαρξης δύο βασικών προβληµάτων:  
α) την δηµιουργία  ενός έντονου ανάγλυφου στην επιφάνεια του εδάφους και 
 β) λόγω της αλλοίωσης της σύνθεσης του τάπητα και της κυριαρχίας δυσκολοεξόντοτων ζιζανίων, που 
αλλοιώνουν την υφή του τάπητα. 
  Για τα δύο ανωτέρω προβλήµατα, δηµιουργήθηκε σωρευτικά σε βάθος χρόνου παρά την επιµεληµένη 
συντήρηση που δεχόταν ο τάπητας,  η ανάγκη όπου µια γενική ανακατασκευή κρίνεται αναγκαία. 
 
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
 
 Όπως προαναφέραµε ο τάπητας δέχεται ισχυρή πίεση από την ανάπτυξη ζιζανίων που τον 
ανταγωνίζονται µε επιτυχία και µειώνουν την αισθητική και λειτουργική του αξία, (Ελευσίνια, κύπερη, 
αγριάδα). 
Το έδαφος παρουσιάζει διακυµάνσεις στην επιφάνειά του που ελοχεύουν για εν δυνάµει κινδύνους 
πρόκλησης τραυµατισµού στους αθλητές – χρήστες. 
Η ένταση αυτής της διαµόρφωσης είναι τέτοια που µε συνήθεις τεχνικές αποκατάστασης δεν µπορούν να 
αποκατασταθούν. 
Το αρχικό κατασκευασµένο δίκτυο ποτίσµατος παρουσίαζε πρόβληµα  στην αλληλοκάλυψη και στην 
οµοιόµορφη κατανοµή της  τεχνικής βροχής. 
Στην αρχή η Υπηρεσία αντιµετώπιζε το πρόβληµα  µε  άρδευση δια χειρός όµως στη διάρκεια του χρόνου 
όταν ο πόρος της διαχείρισης της εργατικής δύναµης αντιµετώπισε έλλειµµα προχωρήσαµε στην 
εγκατάσταση δυο επιπλέον γραµµών άρδευσης που άµβλυνε το πρόβληµα χωρίς να το επιλύσει. 
  Το δίκτυο στράγγισης έχει 2 άξονες: α) µια τάφρο στην περίµετρο του αθλητικού χώρου όπου απορρέουν 
τα πλεονάζοντα επιφανειακά ύδατα σε σύνδεση µε τον αγωγό όµβριων υδάτων και   β) εν τω βάθει ένα 
δίκτυο σωληνώσεων σε σχήµα ψαροκόκαλου και κροκάλας που στόχο είχε να απορρέει την δια του 
εδάφους πλεονάζουσα υγρασία. 
 Με την πάροδο του χρόνου το δίκτυο εµφάνισε προβλήµατα και συγκεκριµένα µετά από µια έντονη 
βροχόπτωση δεν έχει οµοιόµορφη καθοδική κίνηση του νερού µε αποτέλεσµα να εντείνει το πρόβληµα της 
ανοµοιοµορφίας της επιφάνειας του τάπητα. 
  Πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι έχει διαπιστωθεί ότι έχουµε και προσβολή  από το έντοµο Agrotes SP 
(καραφατµέ) που κατά διαστήµατα προκαλεί ιδιαίτερα προβλήµατα. 
 
  Το υφιστάµενο έδαφος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Άργιλος  Hydrometer analysis % (w/w) 20,4 

Ιλύς  Hydrometer analysis % (w/w) 7,7 

Άµµος  Hydrometer analysis % (w/w) 
 

71,9 

PH Υδατικό 1+1 pH units 8,0 

Αγωγιµότητα Πάστα κορεσµού mS/cm 1,3 

Ανθρακικό ασβέστιο Bernard g/100 g 16 

Οργανική ουσία Walkley-Black g/100 g 4,5 

Φωσφόρος 
αφοµοιώσιµος 

Olsen mg/kg <1 



Κάλιο αφοµοιώσιµο CH3COONH4/A.A.S mgK/Kg 279 

Μαγνήσιο αφοµοιώσιµο CaC12/A.A.S mg Mg/Kg 465 

Σίδηρος αφοµοιώσιµος DTPA/A.A.S mg Fe/Kg 25 

Χαλκός αφοµοιώσιµος DTPA/A.A.S mg Cu/Kg 8,5 

Ψευδάργυρος 
αφοµοιώσιµος 

DTPA/A.A.S mg Zn/Kg 6,3 

Μαγγάνιο αφοµοιώσιµο DTPA/A.A.S 
 

mg Mn/Kg 7,0 

Βάριο αφοµοιώσιµο Curcumin/φωτοµετρική mg B/Kg 1,2 

 
 
Το έδαφος είναι µέσης  σύστασης αµµοαργιλοπηλώδες (SCL). Το τυχόν έδαφος που θα χρησιµοποιηθεί 
για τη συµπλήρωση, πρέπει να έχει παρόµοια µηχανική σύσταση.  
 
 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Παραθέτουµε τους πίνακες των µετεωρολογικών δεδοµένων για τη θερµοκρασία και το ύψος της βροχής 
συγκριτικά µε αντίστοιχες κλιµατικές τιµές. Τα στοιχεία προέρχονται από το σταθµό του Θησείου ως 
πλησιέστερου σταθµού και καλύπτουν την περίοδο 2001 έως 2014. 
 

 
 
 



 

 



 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1) Υπάρχει µια σταθερή αύξηση της θερµοκρασίας που πρέπει να µας οδηγήσει στη διόρθωση των 
τιµών για τον προσδιορισµό των αναγκών των φυτών σε νερό. 

2) Αύξηση των βροχοπτώσεων, ένταση της ανισοκατανοµής, οι µήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και 
µερικές φορές και ο Σεπτέµβριος γίνονται ιδιαίτερα άνυδροι τα έτη 
2003,2004,2007,2009,2010,2011,2012,2013 είχαµε άνυδρους τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο.                                                
 

Ο υπολογισµός των αναγκών σε νερό γίνεται µε την µέθοδο Blaney – Criddle και είναι:          ΕΤ = Κ. 
(8,13+0,46.Τ).Ρ 
όπου ΕΤ= µηνιαία δυναµική εξατµισοδιαπνοή σε mm 
          K= φυτικός συντελεστής επιλέγεται η τιµή 0,9  
          Ρ= ποσοστό διάρκειας των ωρών ηµέρας, που εκφράζεται σε εκατοστά των ωρών ηµέρας του έτους,  
          Τ= η µέση θερµοκρασία του µήνα σε 0C 
Οι τιµές P και Τ λαµβάνονται από τον κατωτέρω πίνακα:  
 

 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απ. Μαϊ. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. ∆εκ. 

P 6,93 6,83 8,34 8,87 9,87 9,89 10,05 9,44 8,37 7,82 6,87 6,72 

T 9,8 10,5 11,9 15,9 20,7 25,9 28,4 28,6 23,8 19 15,9 12 

 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  78,82 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 79,66 

ΜΑΡΤΙΟΣ 102,11 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 123,28 

ΜΑΙΟΣ 156,80 

ΙΟΥΝΙΟΣ 178,41 

ΙΟΥΛΙΟΣ 191,69 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 180,84 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 143,71 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 118,73 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 95,49 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 82,55 

 
Παίρνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδοµένα µε απώλειες εφαρµογής στο ύψος του 40%,η συνολική ετήσια 
ανάγκη προσδιορίζεται στα 18.515m3  
Μετά από βροχόπτωση για βροχή >7mm, εφαρµόζεται ο τύπος που µας δίνει την ενεργό βροχόπτωση 
είναι : 
R=B-(10+B/8) 
B= Το συνολικό µηνιαίο ύψος βροχόπτωσης. 
Η ∆όση εφαρµογής υπολογίζεται από τον τύπο, αφού προσδιοριστούν τα εδαφικά χαρακτηριστικά της 
διήθησης της υδατοϊκανότητας και τη Σ.Μ.Μ 
Ο πόρος του ύδατος πρέπει να διευθετείται µε ιδιαίτερη φειδώ διότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ η 
Αττική από οριακά πλεονασµατική στη σχέση προσφοράς –ζήτησης ύδατος πρόκειται να γίνει ελλειµµατική 
µακροπρόθεσµα  
Με βάση τα ανωτέρω το είδος του τάπητα που  αναζητούµε, πρέπει να είναι θερµόφιλο, λεπτόφυλλο, 
υψηλού βαθµού καθαρότητας >98%, να έχει ελάχιστες υδατικές ανάγκες, µεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, 
γρήγορη ανάκαµψη  µετά από φθορά, ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες µε θερµοκρασία 
ληθάργου <50C. 
Επίσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε αγωνιστικούς χώρους και να έχει χρησιµοποιηθεί σε 
ποδοσφαιρικά γήπεδα 
 Η επιλογή για θερµόφιλο είδος έγινε γιατί: 

1)  Είναι είδη µε µεγάλη αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες έχοντας άριστη 

θερµοκρασία ανάπτυξης στους 26-34
ο
C. Αναπτύσσονται δραστήρια από την άνοιξη 

έως το φθινόπωρο, ενώ τον χειµώνα περνούν µια περίοδο ληθάργου, χάνοντας 
το πράσινο χρώµα τους. Σε περιοχές όπου η θερµοκρασία πέφτει πολύ κάτω από τους 
0οC τα είδη αυτά µπορεί και να εξαφανιστούν τελείως. 

2)  Είναι ανθεκτικά σε κακής ποιότητας νερό, στην ξηρασία και σε 
παραθαλάσσιες περιοχές. 

3)  Ο πολλαπλασιασµός τους γίνεται µε ριζώµατα, στόλωνες αλλά και 
σπόρο. ∆ηµιουργούν στόλωνες και ριζώµατα τα οποία και αποτελούν εγγύηση 
ύπαρξης και επιβίωσης σε δυσµενείς περιόδους. Σε περίπτωση δηλαδή που οι 



συνθήκες υπερβούν τα όρια αντοχής του είδους, για παράδειγµα υπάρξει πρόβληµα 
λειψυδρίας, τα ριζώµατά του παραµένουν σε κατάσταση ληθάργου για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα αν όµως βρέξει ή προηγηθεί πλούσιο πότισµα τότε θα 
αναβλαστήσει. 

4)  Πρακτικά, ο τάπητας που δηµιουργείται από θερµόφιλα είδη είναι πολύ 
ανθεκτικός δεδοµένου ότι επανέρχεται σχετικά εύκολα έπειτα από µεγάλη ταλαιπωρία, 
είτε αυτή µπορεί να οφείλεται σε δυσµενείς εδαφοκλιµατικούς παράγοντες είτε σε 
έντονη καταπόνηση λόγω χρήσης. 

5)  Απαιτούν σχετικά χαµηλά κουρέµατα και κατά διαστήµατα να γίνεται 
αραίωµα του υπέργειου µέρους τους. Τα θερµόφιλα είδη έχουν την τάση να 
δηµιουργούν thatch. 

 
Ε∆ΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Πάνω και από την τελευταία στρώση της υπόβασης διαστρώνεται το εδαφικό υπόστρωµα του 
χλοοτάπητα, το οποίο έχει πάχος µετά τη συµπίεση 20cm. Για να εξασφαλιστεί η µηχανική και 
υδραυλική συνέχεια µεταξύ εδαφικού υποστρώµατος και γαρµπιλιού και να επιτευχθεί η βέλτιστη 
αποστράγγιση των διηθηµάτων χωρίς να υπάρχει µετακίνηση εδαφικών σωµατιδίων από την 
υπερκείµενη στρώση του εδαφικού υποστρώµατος θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

•∆15 (γαρµπιλιού) ≤ 5 * ∆85 (εδαφικού υποστρώµατος) και 

•∆15 (γαρµπιλιού) ≥ 5 * ∆15 (εδαφικού υποστρώµατος) 

όπου: ∆15 (γαρµπιλιού) ορίζεται ως η διάµετρος εκείνη, κάτω από την οποία το 15% των 
σωµατιδίων γαρµπιλιού είναι µικρότερα, ενώ ∆85 (εδαφικού υποστρώµατος) είναι η διάµετρος εκείνη, 
κάτω από την οποία το 85% των εδαφικών σωµατιδίων του 
υποστρώµατος είναι µικρότερα από αυτή. Και οι δύο µετρήσεις γίνονται κατά βάρος 
 

Α. Φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώµατος 
Από άποψη µηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στη κατηγορία των 
ελαφρών εδαφών µε ποσοστό άµµου µεγαλύτερο του 85 %. Το pΗ να είναι περίπου στο ουδέτερο 
σηµείο (pΗ περίπου 7). Είναι επιθυµητό να µην υπάρχει ελεύθερο CaCO3 ή να είναι σε χαµηλό 
ποσοστό. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (ECX103 σε 25°C) µετρούµενη σε mmohs/cm στους 25° 
πρέπει να είναι µικρότερη από 2.000. Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης, ΕSP) 
πρέπει να είναι µικρότερο από 10%. 
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 
 α) Κεκορεσµένη υδραυλική αγωγιµότητα 8-12mm/h. 

 β) Ολικό Πορώδες 35-50%.  

γ) Οργανική ουσία 0,5% κ.β. 

 
 
 
Η 
σύνθεση 
είναι :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ(mm) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(%) 

1,0-3,0 5-10 

0,25-1,0 60-65 

0,15-0,25 20 

0,05-0,15 7-10 

 
0,002-0,05 

1-3 



 

 

 

 

Β. Προέλευση εδαφικού υποστρώµατος 
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να είναι καλής 
γονιµότητας, απαλλαγµένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώµατα 
ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείµµατα καλλιέργειας άλλων φυτών. 
Η λήψη γίνεται από το επιφανειακό στρώµα και µέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 0,70m. 
Ο Ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην 
Επίβλεψη, τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώµατος και να πάρει δείγµατα εδάφους, 
άµµου και γαρµπιλιού, τα οποία θα αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση σε εξειδικευµένο 
εργαστήριο αναλύσεων υποστρωµάτων χλοοταπήτων για αθλητικούς χώρους. Η τελική 
ανάµιξη θα προσδιοριστεί µε βάση τις αναλύσεις και τις υποδείξεις του εργαστηρίου. Οι 
παραπάνω αναλύσεις βαραίνουν τον ανάδοχο. 
Η ανάµιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο, µε αναµικτήρα. Το 
προϊόν της ανάµιξης ονοµάζεται εδαφικό µίγµα. 
 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ανάµιξη των εδαφικών υλικών και των εδαφοβελτιωτικών για τη δηµιουργία 
του εδαφικού υποστρώµατος γίνεται σε χώρο εκτός του γηπέδου µε εξειδικευµένο εξοπλισµό, ο οποίος 
εξασφαλίζει την οµοιόµορφη ανάµιξη  των υλικών. 
Μετά την ανάµιξη το τελικό εδαφικό µίγµα µεταφέρεται από το χώρο ανάµιξης στον αγωνιστικό χώρο 
και διαστρώνεται πάνω από τη στρώση γαρµπιλιού σε σταθερό πάχος (µετά από συµπύκνωση) 0,25m. 
Με τον όρο “συµπύκνωση” εννοείται η συµπίεση, που θα δεχθεί το εδαφικό µίγµα από τη χρήση των 
µηχανηµάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα µηχανήµατα συντήρησης του χλοοτάπητα, έτσι 
ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυµητές στάθµες. 
Η χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων για τη µεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού µίγµατος έχει ως 
αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη συµπύκνωση του. Μακροπρόθεσµα µε τις βροχές και τις αρδεύσεις θα 
καταστραφεί η οµοιοµορφία της 
επιφάνειας. Για πρόληψη αυτού του ανεπιθύµητου αποτελέσµατος γίνονται παρατεταµένες αρδεύσεις 
και οι τυχόν “λακκούβες” που δηµιουργούνται καλύπτονται µε εδαφικό µίγµα. Εξυπακούεται ότι αν 
µεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύσεις περιττές. 
 
∆εν επιτρέπεται η χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων βαρέως τύπου εντός του αγωνιστικού 
χώρου για την αποφυγή συµπίεσης του εδαφικού υποστρώµατος και ζηµιών στο υπάρχον 
υπόγειο δίκτυο στράγγισης που θα λειτουργεί συµπληρωµατικά  
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Εφαρµόζεται αναµόχλευση µε ειδική φρέζα σταυρωτά µέχρι τον άριστο ψιλοχωµατισµό σε βάθος 5-
10cm. Με δεδοµένη την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόµηση αρδευτικού νερού και παράλληλα τις 
υψηλές απαιτήσεις των χλοοταπήτων σε άρδευση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
εδαφοβελτιωτικό, το οποίο µειώνει την κατανάλωση του αρδευτικού νερού κατά 30% περίπου. Η 
ποσότητα εφαρµογής θα είναι έως 20% κατ’ όγκο σε βάθος ανάµιξης τουλάχιστον 15cm. 
Ως εδαφοβελτιωτικό χρησιµοποιείται τύρφη ή οργανοχηµικό παρασκεύασµα, µε βάση παρασκευής την 
τύρφη ή άλλο µεταπλαστικό εδάφους. Ενδεικτικός υπολογισµός ποσότητας τύρφης: Όταν ως 
εδαφοβελτιωτικό χρησιµοποιείται τύρφη σε αναλογία 0,5% κ.β. δηλαδή σε 1m3 εδαφικού υποστρώµατος, 
το οποίο έχει ειδικό βάρος 1.500kgr/m3 θα πρέπει να προστεθούν 1m3 x 1.500kgr/m3 x 0,5/100 = 
7,5Kgr τύρφης. 
Η λίπανση πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα (λίπανση εγκατάστασης) επιβάλλεται, εκτός από την 

περίπτωση που το έδαφος είναι ήδη «πλούσιο» (όπως θα φανεί από την ανάλυση εδάφους). 

Συνιστάται να γίνεται η εφαρµογή της 7 -10 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Προστίθενται 50gr υπερφωσφορικό λίπασµα ανά m2, τα οποία ενσωµατώνονται σε βάθος 5cm 

επιφανειακού εδάφους. 

Όταν έχει συµπληρωθεί η προκαταρκτική διαµόρφωση, η µεταφορά και η προετοιµασία του µίγµατος και 
το χώµα είναι ευκολόχρηστο σε ολόκληρη την περιοχή εγκατάστασης, η επιφάνεια του εδάφους θα 
διαµορφωθεί σε οµοιόµορφο, λείο, οµαλό επίπεδο, χωρίς απότοµες αλλαγές 
Τo εντοµοκτόνο εδάφους χορηγείται σε ποσότητα 400gr δραστικής ουσίας ανά στρέµµα και διασπείρεται 
σε όλη την επιφάνεια. Η επιφάνεια καθαρίζεται ακόµα µία φορά για να αφαιρεθούν όλες οι πέτρες και 
ακολουθεί πλήρης ισοπέδωση και κυλίνδρωση της επιφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωµαλία. 
 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
Με τον όρο «έτοιµος χλοοτάπητας» εννοούµε τον προκαλλιεργηµένο χλοοτάπητα (turfgrass ή sod) ο 



οποίος καλλιεργείται κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες σε επιλεγµένες εκτάσεις για τουλάχιστον 6 
µήνες. Με την κατάλληλη φροντίδα από εξειδικευµένο προσωπικό αφαιρείται από την µητρική του φυτεία 
µε ειδικά µηχανήµατα 6 µήνες µετά τη σπορά του και αφού έχει αναπτυχθεί το ριζικό του σύστηµα 
αρκετά, ώστε να αποκτήσει την αναγκαία συνοχή και ανθεκτικότητα και µεταφέρεται σε ρολά στον 
τόπο που θα γίνει η τελική του εγκατάσταση, µε σκοπό να παραχθεί ένας νέος χλοοτάπητας άριστης 
ποιότητας, υγιής και οµοιόµορφος. 
Η εγκατάσταση µε µοσχεύµατα έτοιµου χλοοτάπητα είναι µια µέθοδος πολύ γνωστή στην Ευρώπη και 
στην Αµερική αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισε να εφαρµόζεται και στη χώρα µας, µε 
πολύ ευνοϊκές προοπτικές κυρίως για τα γήπεδα ποδοσφαίρου, των οποίων ο χρόνος κατασκευής 
είναι αρκετά περιορισµένος και συµπίπτει συνήθως µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες όπως καύσωνας, 
ξηρασία ή χιονόπτωση. 
Για την κοπή του από το έδαφος χρησιµοποιούνται µηχανήµατα που αφαιρούν το χώµα µαζί µε το ριζικό 
σύστηµα του χλοοτάπητα πάχους περίπου 2,5-3cm και τυλίγεται σε λωρίδες οι διαστάσεις των οποίων 
κυµαίνονται από 1,5–2m έως 30m σε µήκος και από 40cm έως 75cm σε πλάτος. Οι λωρίδες αυτές 
µεταφέρονται µε παλέτα στο χώρο εγκατάστασής τους και τοποθετούνται εύκολα ξετυλίγοντάς τις σαν 
χαλί. Η ριζοβολία στο νέο χώρο εγκατάστασης είναι άµεση και έτσι µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα 
έχουµε την δηµιουργία ενός νέου χλοοτάπητα. 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Οι προδιαγραφές του  έτοιµου φυσικού χλοοτάπητα είναι οι παρακάτω: 

I Να είναι γνωστή η ταυτότητα του σπόρου ή του µείγµατος σπόρων που χρησιµοποιήθηκαν για την 
παραγωγή του και να αναφέρεται εάν είναι πιστοποιηµένος ή όχι. 
I Το πάχος της λωρίδας του χλοοτάπητα χωρίς το φύλλωµά του, δηλαδή το πάχος του χώµατος 
µε τις ρίζες να είναι 15mm περίπου. 

I Η αντοχή της λωρίδας να είναι τέτοια ώστε να µην χάνει τη συνοχή της, να µη σπάει και να µη 

σχίζεται όταν αιωρηθεί από τη µία της άκρη. 
I Το ύψος του χλοοτάπητα κατά την διάρκεια της παράδοσης θα πρέπει να είναι για τα θερµόφιλα 
13-20mm. 

I Το «thatch» δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 12,5mm. 

I Η υγρασία του χώµατος της λωρίδας να είναι ικανοποιητική (σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά 
λιγότερη). Η εξαγωγή - κοπή να έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο πριν την τοποθέτηση και να µην έχε 
εκτεθεί ο χλοοτάπητας στον ήλιο. 
I Η πυκνότητα του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε να µην διακρίνεται το χώµα όταν ο χλοοτάπητας 
είναι κουρεµένος σε ύψος περίπου 40mm. 

I Το µέγεθος της λωρίδας κατόπιν συµφωνίας (συνήθως έχει µήκος 0,5 – 2,0m και πλάτος 0,4 - 
0,5m). 

I H παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων 
I H άριστη φυτο-υγιεινή κατάσταση, χωρίς εντοµολογικές ή µυκητολογικές προσβολές. 
Τέλος, το χώµα του υποστρώµατος πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας θα πρέπει 
να είναι αµµώδες ώστε να επιτευχθεί άµεση και ισχυρή ριζοβολία µετά την εγκατάστασή του. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

Σκοπός του παρόντος είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και εργασιών εγκατάστασης 
χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες 
επιτυχούς εγκατάστασης, µακροζωίας, αλλά και εγγυηµένης χρήσης του. 
Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει την προετοιµασία του χώρου (καθαρισµός, διαµόρφωση και 
βελτίωση του εδάφους), τη δηµιουργία αποστραγγιστικού δικτύου, την προµήθεια των σπόρων ή του 
έτοιµου χλοοτάπητα και των υπόλοιπων απαραίτητων υλικών για την εγκατάστασή του, τη σπορά µε 
σπαρτική µηχανή ή τη διάστρωση του έτοιµου χλοοτάπητα αντιστοίχως και τις εργασίες συντήρησης 
αυτού. 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Χρονική περίοδος - Συνθήκες τοποθέτησης 
Περίοδος εγκατάστασης: Η καλύτερη εποχή για εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι το φθινόπωρο ή η 
άνοιξη. Επιτρέπεται η εφαρµογή της µεθόδου και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου (χειµώνας, 
καλοκαίρι) µετά από γνωµάτευση ειδικού επιστήµονα, αφού έχουν συνεκτιµηθεί οι εδαφολογικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες. 

Καιρικές συνθήκες: Οι εργασίες τοποθέτησης έτοιµου χλοοτάπητα σταµατούν κάτω από πολύ 

χαµηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C) θερµοκρασίες. 

 



ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

Ο έτοιµος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) έως δέκα (10) 
µήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός και απαλλαγµένος από µυκητολογικές, εντοµολογικές 
προσβολές και από ζιζάνια. Το κάθε τµήµα του έτοιµου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο 
πλάτος της εταιρείας (πάντως όχι στενότερο από 25cm ή πλατύτερο από 100cm) και σε µήκος 
προβλεπόµενο από τη µελέτη (το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 270cm). 
Η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ±1,25cm όσον αφορά στο πλάτος και 
±5% του µήκους. Σπασµένα τεµάχια ή τεµάχια µε σχισµένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται αποδεκτά. Το 
πάχος των τεµαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι οµοιόµορφο και µε πάχος τουλάχιστον 2-2,5cm 
(±0,6cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται πυκνό το ριζικό σύστηµα. Σε αυτό το πάχος δεν 
περιλαµβάνεται το πάχος της βλάστησης. 
Τα τεµάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους χωρίς 
να σκίζονται και χωρίς να µεταβάλλεται το σχήµα και το µέγεθός τους, όταν ανασηκώνονται από τις 
δύο πάνω γωνίες του. Ο έτοιµος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος όταν το 
ποσοστό υγρασίας είναι υπερβολικά χαµηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεαστεί δυσµενώς η επιβίωσή του. 
Αν το ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαµηλό, που να µην επιτρέπει χειρισµούς του χλοοτάπητα (κοπή, 
δίπλωµα, φόρτωση και µεταφορά) χωρίς ανεπιθύµητα σπασίµατα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει µέχρι 
να υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του. 
Πριν την αποκοπή του από τη µητρική φυτεία, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται οµοιόµορφα σε 
ύψος 5-7cm. Πρέπει επίσης να µην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή υπολείµµατα βλαστών και να µην έχει 
προσβολές από ασθένειες, νηµατώδεις και έντοµα εδάφους. Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από 
ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20m2. Ο 
έτοιµος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέµεται σε ρολά ή παλέτες. 
Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε άριστη κατάσταση. Η µεταφορά του γίνεται 
µε φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερµοκρασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος «ανάµµατος» του µοσχεύµατος του έτοιµου χλοοτάπητα. ∆εν πρέπει να παραδίδονται 
µεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να εγκατασταθούν µέσα σε 24-36 ώρες. Αν 
η εγκατάσταση δε γίνει άµεσα, τα τεµάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε σκιερό µέρος και 
ποτίζονται συχνά για να µην αφυδατωθούν οι εκτεθειµένες ρίζες. Πριν την τοποθέτηση κάθε κοµµάτι 
χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν ακατάστατα φυτά ή ζιζάνια. 
 

Τοποθέτηση του χλοοτάπητα 
Η  τοποθέτηση  του  χλοοτάπητα  πρέπει  να  γίνεται  από  εξειδικευµένο  προσωπικό  µε κατάλληλο 
ειδικό εξοπλισµό. Ο χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισµένη επιφάνεια. Η τοποθέτηση  πρέπει  να  
γίνεται  άµεσα  µετά  την  παραλαβή  του  χλοοτάπητα,  ώστε  να αποφευχθεί η αφυδάτωσή του. 
Ακολουθεί η διάστρωση των τεµαχίων χλοοτάπητα από ένα σταθερό σηµείο έναρξης και γίνεται 
προσεκτικά η ένωση των διαδοχικών τεµαχίων, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συνένωσή τους (δηλ. να 
εφάπτονται καλά, χωρίς να αφήνονται κενά µεταξύ των συνδέσεων αλλά και χωρίς να γίνεται επικάλυψή 
τους). 
Τα τεµάχια του χλοοτάπητα δεν πρέπει να τεντώνονται για να καλύψουν τις επιφάνειες. Αν χρειάζεται 
ένα µικρό κοµµάτι για το τελείωµα της σειράς, µεγαλύτερη 
σταθερότητα θα επιτευχθεί αν αυτό τοποθετηθεί προτελευταίο και ως τελευταίο τοποθετεί ένα 
ολόκληρο κοµµάτι. Το χώµα, πάνω στο οποίο θα στρωθεί ο χλοοτάπητας, δεν πρέπει να συµπιέζεται 
πολύ, γι’ αυτό η διάστρωση πρέπει να γίνεται µε µέτωπο προς την πλευρά που θα καλυφθεί. 
Κάθε δεύτερη σειρά πρέπει να µπαίνουν και δύο κοµµάτια κοµµένα στη µέση, ώστε να 
διαµορφώνονται τεθλασµένες γραµµές. Με αυτόν τον τρόπο τα κοµµάτια θα δέσουν καλύτερα µεταξύ 
τους και θα είναι πιο σταθερά όταν θα γίνει το κούρεµα στα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ριζών. Κατά τη διάστρωση, µία µικρή ανοµοιοµορφία στο πάχος των 
λωρίδων ή τεµαχίων µπορεί να διορθωθεί µε ελαφρό κτύπηµα της επιφάνειας που εξέχει, ενώ µια 
µεγαλύτερη διαφορά θα πρέπει να διορθωθεί µε ανασήκωµα του χλοοτάπητα και αφαίρεση χώµατος. 
Πάνω από τις εκτεθειµένες άκρες του χλοοτάπητα στο τέλος της σειράς και µεταξύ των «αρµών» 
απλώνεται αµµόχωµα για να διατηρηθεί η υγρασία, ενώ το πλεόνασµα αυτού αποµακρύνεται. 
Ακολουθούν οι απαραίτητες φροντίδες µετά από την τοποθέτηση οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια. 
 
 
 

Επιθεώρηση - Αντικαταστάσεις 
Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία και τη ζωτικότητα 
του χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα. Εάν το ποσοστό 
αποτυχίας είναι µεγαλύτερο από 25% σε κάθε ανεξάρτητη, οριοθετηµένη επιφάνεια, πρέπει να γίνει 
επανεγκατάσταση του έτοιµου χλοοτάπητα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Σε περίπτωση που το ποσοστό 
αποτυχίας είναι µικρότερο από 25%, τότε γίνεται επανεγκατάσταση µόνο στα σηµεία της αποτυχίας. 
Σε περίπτωση αποτυχίας και της αντικατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να διορθώσει 
τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία σποράς ή τοποθέτησης έτοιµου χλοοτάπητα 
σε όλη την επιφάνεια, χωρίς αποζηµίωση. 



Όταν συµπληρώνονται κενά, τα τµήµατα χλοοτάπητα που προστίθενται δεν πρέπει να είναι µικρότερα 
από 100cm. Σε περίπτωση που πρέπει να καλυφθεί διαταραγµένη περιοχή και το πλάτος της είναι 
µεγαλύτερο από το πλάτος του τεµαχίου ή της λωρίδας του χλοοτάπητα, τότε είναι καλύτερο να 
αποµακρυνθεί ένα τµήµα του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα, ώστε να δηµιουργηθεί µια καθαρή περιοχή 
µε πλάτος ακέραιο πολλαπλάσιο του πλάτους του τεµαχίου. Πρέπει να δηµιουργηθεί µια καθαρή 
πλευρά στα εξωτερικά άκρα της διαταραγµένης περιοχής ώστε να γίνει καλή επαφή µεταξύ του νέου 
και του παλιού χλοοτάπητα. 
Όταν το πλάτος της περιοχής είναι µικρότερο από το πλάτος του χλοοτάπητα, πρέπει να αφαιρεθεί 
τµήµα του ήδη εγκατεστηµένου χλοοτάπητα, σε οµοιόµορφο πάχος όχι µικρότερο από 150mm. Σε 
περίπτωση αποτυχίας και της νέας εγκατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να 
διορθώσει τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία εγκατάστασης σε όλη την 
επιφάνεια χωρίς αποζηµίωση. 

Έναρξη χρήσης του έτοιµου χλοοτάπητα 
Ο χλοοτάπητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 40-60 ηµέρες µετά την τοποθέτησή του, ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα οι ώρες χρήσης για τον 
πρώτο µήνα θα είναι δύο (2) την εβδοµάδα και το 
δεύτερο τέσσερις (4) την εβδοµάδα. Από τον τρίτο µήνα και µετά ο χλοοτάπητας µπορεί να 
χρησιµοποιείται για 12 ώρες/εβδοµάδα αν ακολουθείται πιστά το πρόγραµµα συντήρησης. 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε αγωνιστικό χώρο απαιτείται ειδικός εξοπλισµός που µπορεί να 
περιλαµβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, αµµοδιανοµέα, λιπασµατοδιανοµέα, 
σπαρτική µηχανή, φορτηγό αυτοκίνητο, ελκυστήρα, χλοοκοπτική µηχανή κλπ. Ο απαραίτητος 
εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται στην Υπηρεσία και να έχει την έγκρισή της. 
 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ Ή ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Η συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί χλοοτάπητας, διαρκεί τρεις µήνες µετά  το 
πρώτο κούρεµα. Η φροντίδα συντήρησης έχει ως σκοπό να εγκατασταθεί γρήγορα ένας ζωηρός, 
πυκνός χλοοτάπητας χωρίς βρύα και ζιζάνια. Συνεπώς η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει έλεγχο 
διάβρωσης, φυτοπροστασία, βοτάνισµα, περιποίηση των άκρων, άρδευση, κούρεµα και το καθάρισµα 
του χώρου και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου. 
Μετά το φύτρωµα ή την τοποθέτηση, η επιφάνεια του εδάφους ανασηκώνεται λίγο. Όταν τα φυτάρια 
φτάσουν σε ύψος 2,5cm (7,5cm για χλοοτάπητα που θα πατηθεί) και το έδαφος είναι ξηρό, διενεργείται 
ελαφρύ κυλίνδρισµα µε κύλινδρο. 
Η άρδευση γίνεται µε τεχνητή βροχή. Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι 
συνάρτηση των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του 
εδάφους σε νερό. Για την ευκολότερη εκτίµηση της ανάγκης άρδευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ειδικά υγρασιόµετρα (τενσιόµετρα). Σε κάθε τµήµα χλοοτάπητα τοποθετείται ένα τενσιόµετρο. Οι 
αισθητήρες τοποθετούνται στο βάθος στο οποίο βρίσκεται το κύριο µέρος του ριζικού συστήµατος. 
Το πρώτο κούρεµα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5cm. ∆εν πρέπει να αφεθεί να 
αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω από 10cm. Το ύψος κουρέµατος είναι στα 4cm. Όλα τα 
κουρέµατα πραγµατοποιούνται µε µηχανοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή, η οποία έχει κοφτερές λεπίδες 
για να κόβει καλά και ταυτόχρονα θα συλλέγει τα υπολείµµατα κοπής. 
Μετά το πρώτο κούρεµα, γίνεται επανασπορά ή επανατοποθέτηση τεµαχίων έτοιµου χλοοτάπητα σε 
όσα τµήµατα επιφανειών έχει αποτύχει ο χλοοτάπητας. Συνήθως 2- 3 ηµέρες µετά το πρώτο κούρεµα, 
ο χλοοτάπητας λιπαίνεται µε λίπασµα συντήρησης και µε δόση 30gr/m2. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
Οι προσβολές από µύκητες µπορούν να καταστρέψουν τα φυτάρια που µπορεί να κιτρινίσουν, να 
ξεραθούν ή να εµφανίσουν άλλα συµπτώµατα, αναλόγως µε το είδος του µύκητα. Με τα πρώτα 
συµπτώµατα πρέπει να ποτιστεί ο χλοοτάπητας µε µυκητοκτόνο εδάφους στη συνιστώµενη από τον 
κατασκευαστή αναλογία, αν δεν είναι εφικτή η περιοδική προληπτική µυκητολογική προστασία. 

Η εργασία βοτανίσµατος αφορά στο καθάρισµα (µε τα χέρια) των χώρων του χλοοτάπητα από τα 

διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια. Η εξαγωγή των 
ζιζανίων γίνεται µε τα χέρια, αφού έχει προηγηθεί πότισµα την προηγούµενη ηµέρα. Μετά την εξαγωγή 
τους, συγκεντρώνονται και τα αποµακρύνονται από το έργο, µαζί µε οποιαδήποτε άλλα άχρηστα 
υλικά, σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψή τους και σε 
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Για τα πλατύφυλλα 

ζιζάνια όταν η πυκνότητα είναι µεγάλη µπορεί να γίνει χηµική καταπολέµηση όταν ο χλοοτάπητας έχει 
κλείσει εξάµηνο από τη σπορά ή τοποθέτηση. 
Η εργασία του καθαρισµού των χώρων από ξένα υλικά αφορά στο συστηµατικό καθάρισµα των χώρων 
και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και µετά τη συµπλήρωση των εργασιών. Τα ξένα αντικείµενα 
(χαρτιά, κουτιά, σκουπίδια κλπ.) καθώς και τα υπολείµµατα που προκύπτουν από τα κουρέµατα 
αποµακρύνονται από τους χώρους του χλοοτάπητα. 
Σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετη ενέργεια, που θα συµβάλλει θετικά στην καλή ανάπτυξη των 



φυτών του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα το έργο 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επειδή η επιτυχία της εγκατάστασης χλοοτάπητα εξαρτάται αφενός από τις ποσότητες των υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν και την ποιότητά τους και αφετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες 

εκτέλεσης της εργασίας, εισάγεται στη µελέτη ο όρος της «επιτυχηµένης εγκατάστασης» του 

χλοοτάπητα σε κάθε επί µέρους οριοθετηµένη επιφάνεια, χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα 

ποσοστό αποτυχίας. Τα κριτήρια είναι:  

I) Η καθολική κάλυψη της έκτασης µε χλοοτάπητα. 
IΙ) Η οµοιοµορφία όσον αφορά στην πυκνότητα και στο ύψος του χλοοτάπητα.  
IΙΙ) Η υγεία του χλοοτάπητα. 
 

Για την παραλαβή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα απαιτούνται και τα παρακάτω: 

1. Επιµετρικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις των επιφανειών, που καλύφθηκαν µε 
χλοοτάπητα. 

2. Πρωτόκολλο εγκατάστασης του χλοοτάπητα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
Ο χλοοτάπητας των αγωνιστικών χώρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 12 ώρες/ εβδοµάδα, χωρίς να 
µειωθεί η οπτική ποιότητα, η πυκνότητα και η επιπεδότητα της επιφάνειας του χλοοτάπητα, µε την 
προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν πιστά οι προδιαγραφές τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και 
κατά τη φάση της συντήρησης. 
Θα πρέπει επίσης ο χλοοτάπητας να έχει δυνατότητα απορροής των υδάτων και ρυθµό διήθησης 
τουλάχιστον 140mm/h και να έχει επιφάνεια επίπεδη και οµαλή χωρίς λακκούβες ή άλλες καταβυθίσεις ή 
προεξοχές. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πληρώνεται ανά στρέµµα. Η τιµή περιλαµβάνει τη δηµιουργία των 
προβλεπόµενων από τη µελέτη κλίσεων, την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα µέχρι τον ψιλοχωµατισµό 
του εδάφους, την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση τύρφης, περλίτης,  χούµου  και 
άλλων  εδαφοβελτιωτικών  και ενσωµάτωσής τους στο έδαφος,  την τελική  διαµόρφωση  µε  ράµµατα  
και  τσουγκράνες,  την  απολύµανση  του  εδάφους,  την προµήθεια,  µεταφορά  και  εγκατάσταση  
(τοποθέτηση,  αγκύρωση,  συµπίεση)  του  έτοιµου χλοοτάπητα ή την προµήθεια των σπόρων και τη 
σπορά τους µε σπαρτική µηχανή, την αρχική συντήρηση του χλοοτάπητα µέχρι το πρώτο κούρεµα 
καθώς και την αξία των λοιπών υλικών, την εργασία και το κόστος των εργαλείων και µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν. Η δηµιουργία του υποστρώµατος πληρώνεται ανά κυβικό µέτρο, ανά είδος υλικών 
(σκύρα, γαρµπίλι, κηπευτικό χώµα κ.λπ.). 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο µε φυσικό γρασίδι αποτελεί µια από τις πιο δύσκολες καλλιέργειες. Αν 
και η συντήρησή του φαινοµενικά θεωρείται κάτι «απλό», εντούτοις είναι µια εξαιρετικά δύσκολη 
εργασία, που για να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα προϋποθέτει επιστηµονική κατάρτιση, 
τεχνολογικά αναπτυγµένο εξοπλισµό, ικανό και εκπαιδευµένο προσωπικό και ιδιαίτερα αυστηρό και 
προσεκτικό προγραµµατισµό. Ακολουθείται µια σειρά από συγκεκριµένες εργασίες ώστε ο αγωνιστικός 
χώρος να πληροί όλες τις προδιαγραφές που να  καθιστούν  οµαλή  τη  διεξαγωγή  των  αγώνων.  Οι  
εργασίες  αυτές  περιλαµβάνουν  τον καθαρισµό του αγωνιστικού χώρου (αποκοµιδή σκουπιδιών), το 
κούρεµα, την επιχωµάτωση και τέλος τη διαγράµµισή του. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από σκουπίδια (πλαστικά  µπουκάλια, κουτιά 
αναψυκτικών, ταινίες, γάζες αθλητών κ.α.). Οι σχάρες που υπάρχουν περιφερειακά του αγωνιστικού 
χώρου πρέπει να ανασηκώνονται ώστε να καθαρίζονται από ζιζάνια που φυτρώνουν, αλλά και από 
σκουπίδια που µπορεί να εισχωρήσουν σε αυτές. Ο χώρος πρέπει να είναι εντελώς καθαρός, ώστε να 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν όλες οι εργασίες συντήρησης που ακολουθούν 
 

ΚΟΥΡΕΜΑ 

Επόµενη υποχρέωση των υπεύθυνων συντήρησης του γηπέδου, είναι το κούρεµα, το οποίο πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µία ηµέρα πριν την παράδοση του χώρου. Το επιθυµητό ύψος κουρέµατος 
διαφοροποιείται ανάλογα το είδος και την φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 
Η διαδικασία του κουρέµατος γίνεται κατά λωρίδες πλάτους ίσου προς το πλάτος του κοπτικού τµήµατος 
της χλοοκοπτικής µηχανής. Η µηχανή πρέπει να ακολουθεί διαδροµές παράλληλες µεταξύ τους και 
απόλυτα ευθείες. Οι αντίθετες κατευθύνσεις των διαδροµών δηµιουργούν και την εντυπωσιακή εικόνα 
που παρατηρείται στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Η εµφάνιση αυτή δηµιουργείται από την εναλλαγή της 
κατεύθυνσης του κουρέµατος και µόνο. 



Λόγω της αλλαγής φοράς του κουρέµατος το 
φύλλωµα του χλοοτάπητα πλαγιάζει, και στη µία κατεύθυνση εµφανίζεται η ανοιχτόχρωµη πλευρά του 
φύλλου ενώ στην αντίθετη η αντίστοιχη σκουρόχρωµη. 

 

ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΞΗ 

Η πρώτη γραµµοχάραξη που γίνεται στο γήπεδο µε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, θα 
πραγµατοποιείται από έναν τοπογράφο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΞΗΣ 

Αφού τοποθετηθούν σιδερόβεργες για σήµανση στις γωνίες, τεντώνεται ένα σχοινί που χρησιµοποιείται 
ως οδηγός για την γραµµοχάραξη. Το µηχάνηµα το οποίο εκτελεί την γραµµοχάραξη του γηπέδου, 
ονοµάζεται γραµµοχαράκτης. Η σωστή πρακτική γραµµοχάραξης που εφαρµόζεται σε όλες τις 
προηγµένες ποδοσφαιρικά χώρες είναι η χρήση ειδικού ατοξικού υδατοδιαλυτού χρώµατος το οποίο 
ψεκάζεται µε γραµµοχαράκτη που διαθέτει δοχείο και αντλία µε πίεση. Υπάρχουν µοντέλα χειροκίνητα, 
ηλεκτρικά (µπαταρίας) και βενζινοκίνητα. 
Στη συνέχεια παρατίθενται ένα σχεδιάγραµµα µε τις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις ενός 
γηπέδου ώστε να καταστεί δυνατή η γραµµοχάραξη που χρειάζεται ο αγωνιστικός χώρος, µικρή 
περιοχή, µεγάλη περιοχή, σέντρα κ.λ.π. 

 

 
 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ 
 1. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

  Γραναζωτός εκτοξευτήρας µεγάλων αποστάσεων και µεγάλων εκτάσεων, µε ανοξείδωτο άξονα να έχει 

είσοδο θηλυκή 1’’ µε ανύψωση 12,7cm περίπου. Να µπορεί να πάρει 8 διαφορετικά ακροφύσια τα οποία 

έχουν γωνία εκτόξευση περίπου 25 µοιρών. 

  Η ακτίνα ποτίσµατος να είναι από 17,40m έως 24,70m ανάλογα µε το ακροφύσιο. Η παροχή νερού να 

είναι από 2,54 m3 /h έως 8,24 m3 /h και µε πίεση λειτουργίας 3,4-6,9 bar. 

   Έχει ενσωµατωµένη αποστραγγιστική βαλβίδα που να αποτρέπει στους εκτοξευτήρες να απορρέουν στα 

χαµηλότερα σηµεία, υδρολύπαντα γρανάζια και  δυνατά ελατήρια για µακροχρόνια και σωστή λειτουργία . 

Να φέρει καπάκι κύπελλο για υποδοχή χλοοτάπητα ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στους 

αθλητές. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 

  Είναι διαφραγµατικού τύπου γραµµικές. Έχουν σφαιρική διαµόρφωση µε ελάχιστα κινητά µέρη. Το σώµα 

και το καπάκι είναι κατασκευασµένα από νάιλον ενισχυµένο µε νήµατα υάλου. Τα ελατήρια και όλα τα 

µεταλλικά µέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως 

βαλβίδες εκτόνωσης µε ή χωρίς χειροκίνητο ρυθµιστή παροχής. Έχουν δυνατότητα επισκόπησης του 

εσωτερικού µηχανισµού χωρίς την εξάρθρωση του σώµατος από το δίκτυο. 

  Η ονοµαστική πίεση κυµαίνεται µεταξύ 10-13,5 atm µε πιέσεις λειτουργίας τουλάχιστον 0,7atm µέχρι και 

10atm. Το κλείσιµο της να είναι αργό για αποφυγή υδραυλικού πλήγµατος (αντιπληγµατική λειτουργία). Το 

διάφραγµα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου ενισχυµένο µε νάιλον. Για διατοµές άνω των 2’’ πρέπει να 

διαθέτουν αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο. 

Οι µέγιστες απώλειες πίεσης ανά διατοµή δίνονται στον πίνακα παρακάτω: 



∆ιατοµή Παροχή Max απώλειες 
2’’ 30 0,40 

3’’ 50 0,40 

  

 

 

 

 3. ΣΩΛΗΝΟΕΙ∆Η ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 

-Είναι συµπαγή, κατασκευασµένα από αντιδιαβρωτικό υλικό. Το έµβολο (συγκρατούµενο), τα ελατήρια και 

όλα τα µεταλλικά µέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προς αποφυγή διάβρωσης. 

-Τύποι πηνίων: 

Τάση λειτουργίας 24V/AC, 50Hz και max ισχύς 5VA. 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

  Ηλεκτρονικοί ή υβριδικοί προγραµµατιστές µε ηλεκτροµηχανικά χαρακτηριστικά προγραµµατισµού, σε 

πλαστικό ή µεταλλικό στεγανό (υπαίθριας τοποθέτησης) κιβώτιο µε κλειδαριά, µε ενσωµατωµένο 

µετασχηµατιστή και:  

-Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό ή επιλογή ηµερών σε κύκλο ηµερών  (skip days) από 1 µέχρι 15 

τουλάχιστον ηµέρες. 

-Πλήκτρο “on – of” για την αποµάκρυνση του προγραµµατιστή όταν αυτό απαιτηθεί. 

-∆υνατότητα χειροκίνητης έναρξης µιας στάσης (manual) του κύκλου άρδευσης (semi-auto). 

-∆υνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve). 

-Τερµατικό µε εύκολη σύνδεση των καλωδίων. 

-Είσοδος 230V/AC (50 Hz) και έξοδος  24V/AC. 

Πρέπει να διαθέτουν: 

-Τέσσερις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα. 

-Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,2Α συνολική έξοδο. 

-Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας κεντρικής ηλεκτοβαλβίδας ανά πρόγραµµα. 

-∆υνατότητα % αυξοµείωσης των χρόνων λειτουργίας των προγραµµάτων. 

-Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

(χωρίς µπαταρία). 

-∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων. 

-∆υνατότητα αναίρεσης της άρδευσης µέσω αισθητήρα. 

 

5. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

Τα ορθογώνια πλαστικά φρεάτια θα είναι κατασκευασµένα από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλένιο και µε πράσινο καπάκι. 

Εγκοπές κατασκευασµένες από το εργοστάσιο. Κάλυµµα ασφαλισµένο µε µπουλόνι. 

Προδιαγραφές 

Υπολογισµός στατικού κάθετου φρεατίου µε κάλυµµα HDPE περίπου 17Kg/cm Εκτατική δύναµη: 21,37 – 

37,92Ν/mm (ISO 1926) .  

Θερµοκρασία κάλυψης: 73 -82οC  (ISO 75 -1). 

Πυκνότητα: 0955g/cm3 (ISO 8962). 



 
  

 

  

 

 

  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

Α Β C D E 

30.5 54.6 38.1 60.9 43.2 

 

 

 

6. ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

Τα καλώδια υλικών από τον προγραµµατιστή προς τις ηλεκτροβαλβίδες θα είναι τύπου  JIVV –U (πρώην 

ΝΥΥ) άνθυγρα, τάσης δοκιµής 3ΚV, ονοµαστικής τάσης 0,6/1ΚV και βάσει των προδιαγραφών YDE 0271 

και ΕΛΟΤ 843/Α1. 

  Οι αγωγοί διέλευσης θα είναι χάλκινοι, πολυκλώνοι (ανάλογα µε τη διατοµή τους), και φέρουν µόνωση 

από θερµοπλαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). H εσωτερική  επένδυση του καλωδίου θα είναι από 

ελαστικό ή ταινία PVC.   

Η εσωτερική επένδυση είναι επίσης από PVC. Η θερµοκρασία λειτουργίας ορίζεται µεταξύ 70-90 Co και η 

µέγιστη θερµοκρασία βραχυκυκλώµατος160 Co (επί  60 sec). Γενικά ο αγωγός πρέπει επίσης να συνάδει 

µε τους γερµανικούς κανονισµούς VDE 0271 και ΕΛΟΤ 843/Α1. 

7. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ/90 ΚΑΙ Φ/75 

Οι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας θα ακολουθούν την προδιαγραφή  

ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00,για φ/90 θα είναι 16 atm.και για φ/75 θα είναι 10 atm. 

 

8. ΤΡΙΠΛΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Μέσω του τριπλού αρθρωτού βραχίονα θα επιτυγχάνεται η σύνθεση του εκτοξευτήρα µε τον αγωγό 

άρδευσης ,θα είναι 1¨ ίντσας  από PVC. 

 

 
9.  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  ΚΡΟΥΝΟΙ  

 

10. ΑΝΤΛΙΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ∆ίδυµο αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα µε inverter 
 
Αυτόµατο, πλήρως συναρµολογηµένο, δίδυµο πιεστικό συγκρότηµα (δύο αντλιών), συνολικής παροχής 2 Χ 

22m3σε σταθερό µανοµετρικό ύψος 80m  αποτελούµενο από δύο κάθετες, πολυβάθµιες, ανοξείδωτες, 

ηλεκτραντλίες επιφανείας, µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (inverter), µε στροφές 

Α 

Β C 

D E 



λειτουργίας 2900rpm, κατασκευασµένες µε ανοξείδωτα χάλυβα AISI 304, ισχύος 10HP, κατάλληλου ισχύος 

και για ρεύµα 220/380V, 50 περιόδων. Θα διαθέτει αισθητήρες πίεσης 1-16bar, συλλέκτες αναρροφήσεως 

και καταθλίψεως, βαλβίδες αντεπιστροφής, µανόµετρο κ.λπ. 

Όλα τα µέρη είναι συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά της βάσεως εκ σκυροδέµατος, 

των µικροϋλικών εγκατάστασης και συνδέσεως και του αυτόµατου διακόπτη προστασίας του 

ηλεκτροκινητήρος, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και 

ηλεκτρικού ρεύµατος και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

  Ο ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει το 100%, πλήρους συστήµατος άρδευσης, όπως περιγράφεται στη 

µελέτη και στα σχέδια . 

Κατά την κατασκευή πρέπει να φροντίσει οι διάφορες εγκαταστάσεις να βρίσκονται στις προβλεπόµενες 

από τα σχέδια θέσεις και αποστάσεις. 

  Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί µια πλήρη σειρά σχεδίων και προγραµµάτων κατασκευής µε όλες τις 

σχεδιαστικές κατασκευαστικές αλλαγές ή τις ακριβείς συνθήκες του έργου. Με το πέρας της εργασίας 

εγκατάστασης, σχέδια και προγράµµατα θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

  Η εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας και την 

εφαρµογή της προαναφερόµενης ΕΤΕΠ. 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο ανάδοχος πρέπει να επιθεωρήσει την περιοχή του έργου, 

να ελέγξει προσεκτικά όλα τα επίπεδα και τους παράγοντες που είναι σχετικοί µε την εργασία 

εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν οµαλά και µε ασφάλεια. Αλλαγές ή 

τροποποιήσεις στο σχέδιο για να προσαρµοστεί στις πραγµατικές συνθήκες γίνονται µετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας. Όταν ανανεώνεται, επισκευάζεται ή επεκτείνεται ήδη εγκατεστηµένο δίκτυο ή είναι ήδη 

κατασκευασµένα το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο από άλλη εργολαβία ( πχ. Στην οδοποιία), ο 

ανάδοχος και η επίβλεψη πρέπει να ελέγξουν το υπάρχον σύστηµα πριν αρχίσει κάθε εργασία. 

  Επίσης προσδιορίζονται τα απαραίτητα µέτρα που θα ληφθούν, ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν χωρίς 

να διαταραχθούν άλλες δραστηριότητες και να προστατευθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο έργο και 

γύρω από αυτό. 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ∆ΕΜΑ (ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ) 

  Πριν αρχίσει η κατασκευή σηµαδεύεται η ακριβής θέση των διάφορων συσκευών  (κεφαλών – εκτοξευτών 

κλπ) µε πασσάλους ή µε ειδικές ενδεικτικές σηµαίες θέσης, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

  Τα σχέδια των αρδευτικών συστηµάτων είναι διαγραµµατικά και δεν είναι εµφανής σε πολλές περιπτώσεις  

η ακριβής θέση υπαρχόντων ή προς εγκατάσταση σωλήνων, βαλβίδων, προγραµµατιστών κλπ.  

  Οι σωλήνες των αρδευτικών δικτύων και τα καλώδια, όπως και τα διάφορα φρεάτια, δεν τοποθετούνται 

ποτέ κατά µήκος κάτω από δρόµους πεζοδρόµια, διαδρόµους, πλακοστρώσεις και λοιπές κατασκευές, σε 

πάρκα πλατείες κλπ αλλά δίπλα στις κατασκευές αυτές και κάτω. 

  Οι νέες εγκαταστάσεις τοποθετούνται κοντά σε κράσπεδα, τοίχους, φράκτες ή άκρες πεζοδροµίων. Οι 

σωλήνες που φαίνονται παράλληλες στα σχέδια, µπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια αυλακιά, στο ίδιο 

βάθος αλλά σε αποστάσεις µε κενό τουλάχιστον 5cm µεταξύ τους. 

  Η θέση κάθε εκτοξευτήρα φαίνεται ακριβώς στα σχέδια και πρέπει να εγκατασταθεί ακριβώς στη θέση που 

σηµειώνεται µε το κέντρο του αντίστοιχου σύµβολου. 

  Αντικαταστάσεις ή αλλαγές στα σχέδια µπορεί να προταθούν και να υποβληθούν για έγκριση στο στάδιο 

αυτό, µε σκοπό την προσαρµογή στις υπάρχουσες συνθήκες και την επιτυχία πλήρους κάλυψης της 

αρδευόµενης περιοχής. Είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαίο να γίνουν πλήρες µετρήσεις και υπολογισµοί 

του συστήµατος και ότι καµία αντικατάσταση ή αλλαγή στο σύστηµα , όπως σχεδιάστηκε, δεν µπορεί να 

γίνει χωρίς προηγούµενη έγκριση από την Υπηρεσία. 

 

 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 

  Οι σωλήνες και τα άλλα υλικά πρέπει να µεταφέρονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να 

µεταχειρίζονται στις διάφορες εργασίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τοποθετηθούν χωρίς ζηµιές, 

εκδορές κλπ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ), να µην τσακίσουν 

όταν ξεδιπλώνονται.  

  Οι σωλήνες από PVC κατά την µεταφορά τους πρέπει να προστατεύονται από κρούσεις και να 

αποθηκεύονται έτσι ώστε να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το µήκος τους, σε στρώσεις ύψους µέχρι 1,5m 

και προστατευµένοι από την ηλιακή ακτινοβολία. 

  Οι άκρες των σωλήνων πρέπει να είναι κλειστές µε στεγανά πώµατα ώστε το εσωτερικό τους να είναι 

καθαρό από ξένα υλικά και να διατηρηθεί καθαρό σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης. Όταν οι εργασίες 

δε βρίσκονται σε εξέλιξη, τα ανοιχτά άκρα των σωλήνων ή εξαρτηµάτων  ή συσκευών, πρέπει να είναι 

ερµητικά κλειστά, ώστε να µην µπορεί να µπει µέσα νερό, χώµατα, έντοµα ή άλλα υλικά. 

  Πριν την εγκατάσταση οι σωλήνες θα ελέγχονται για τυχόν ατέλειες. Υλικά για τα οποία θα διαπιστωθεί 

πριν κατά  ή και µετά την εγκατάσταση ότι είναι ελαττωµατικά ή έχουν υποστεί ζηµιές θα αντικαθίστανται.  

  Οι τοµές των σωλήνων πρέπει να είναι κάθετες, καθαρές και να γίνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία µε 

δεξιοτεχνία, χωρίς να προκαλούν ζηµιές. Οι πλαστικοί σωλήνες κόβονται κάθετα και τα γρέζια, τα ρινίσµατα 

κλπ θα καθαρίζονται και θα αποµακρύνονται. 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

  Πέτρες και υλικά ακατάλληλα για εγκιβωτισµό των σωλήνων πρέπει να αφαιρούνται κατά την εκσκαφή 

από το χώµα της εκσκαφής και µέχρι 10cm. 

  Το βάθος του ορύγµατος πρέπει να είναι 45cm και το πλάτος 27cm. 

 

 

ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

  Οι συνδέσεις πρέπει να µένουν ελεύθερες µέχρι την δοκιµή του δικτύου. Μετά από την δοκιµή ο αγωγός 

επιχωµατώνεται µε άµµο ή µε προϊόντα εκσκαφής καλά κοκκινισµένα, όπως φαίνεται στο σχήµα.  

 

 

 

 

 

 

  Η επιχωµάτωση αυτή συµπυκνούται περίπου 95% και ελαφρά συµπίεση. 

 

∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

  Η δοκιµή του δικτύου είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει πριν από την ολική επίχωση. Η πίεση δοκιµής 

θα είναι 1,5 φορά µεγαλύτερη από την ονοµαστική πίεση λειτουργίας του σωλήνα και θα εφαρµοσθεί για 

χρόνο τουλάχιστον 1 ώρας, αλλά όχι µεγαλύτερο των 24 ωρών.    

 

   ΑΡ∆ΕΥΣΗ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Η απαιτούµενη παροχή προσδιορίστηκε στα 30m3/hµε βάση αυτό το στοιχείο οικοδοµήθηκε η 
αρχιτεκτονική του δικτύου και τα υπόλοιπα υδραυλικά στοιχεία.         Ποιο συγκεκριµένα ο κεντρικός 
αγωγός µήκους 250m από σωλήνα PVC 10 atm ονοµαστική διαµέτρουmmφ/90 και ο αρδευτικός αγωγός 
µήκους 108m σε 5 κατά µήκος αγωγούς και δύο 74mκατά πλάτος. 
  Το υλικό µανοµετρικό προσδιορίστηκε από το τύπο Hm= hav + hf1 + hf2 + hf3 + hκατ. + P 
Hm= Μανοµετρικό ύψος αντλίας σε Μ 
Hav= Υψοµετρική διαφορά µεταξύ άξονα αντλίας και στάθµης του νερού της 
          ∆εξαµενής. 
Hf1= Απώλεια ενέργειας στον αγωγό απορρόφησης σε m. 
Hf2= Απώλεια ενέργειας στο κεντρικό αγωγό σε m. 
Hf3= Απώλεια ενέργειας στη γραµµή άρδευσης σε m. 
 
Hκατ.= Υψοµετρική διαφορά µεταξύ του άξονα της αντλίας και ψηλότερου σηµείου της υπό άρδευσης 
περιοχής. 
P= Πίεση λειτουργίας του τελευταίου εκτοξευτήρα σε m. 
Για την χρήση των τύπων η ταχύτητα ροής υπολογίστηκε από το νοµογράφηµα Tisonγια τα πλαστικά υλικά 
και είναι για τον αγωγό Φ/90 1,3m/secκαι για το Φ/75 1,8m/sec. 
  Οι απώλειες στον αρδευτικό αγωγό υπολογίστηκαν από τον τύπο: 

Περιοχή συµπίεσης 

 

Περιοχή χαλαρής 

συµπιεσης 



Hf3=f*L/D*V2 /2G*F      Όπου Fγια 5 εκτοξευτήρες= 0,440 και για 6=0,421 
f=0,316/Re ¼   
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

  Το σύστηµα στράγγισης αποτελείται από ένα δίκτυο παράλληλων αγωγών φ/50 όπου φέρουν οπές 

περιµετρικά, εκκινούν από την ΝΝΕ πλευρά του αγωνιστικού χώρου και σε βάθος 0,15cm µε κλίση 2mm/m 

οδεύονται στην κατάντη όπου συνδέονται µε τον δευτεροταγή αγωγό φ/160 . 

Οι τάφροι των αγωγών φ/50 πληρούται µε ειδικής σύνθεσης υλικό πού στόχο έχει µέσω της αρνητικής 

πίεσης να κατευθύνει την πλεονάζουσα υγρασία από το έδαφος προς τους αγωγούς   

     
Η πρόβλεψη της παροχής µελέτης ανώτατου ορίου υπολογίστηκε από την σχέση 

  Q=0.000278*0.40*140 mm/h*8.6 Q=m^3/sec 

Ο διάτρητος αγωγός αποστράγγισης Φ50 θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

- Αντοχή σε σύνθλιψη:      Παραµόρφωση ≤ 10%, ∅ εξ. Στις 20 ηµέρες 

     Παραµόρφωση ≤ 7%, ∅ εξ. Στις 7 ηµέρες 
 

- Αντοχή στην κρούση:     :      Ποσοστό θραύσης ≤ 10% 

- Επιµήκυνση υπό φορτίο:       ≤ 50mm 

- Ευκαµψία:                              Ποσοστό κυρτότητας ≤ 10% 

- Κυκλική απόκλιση:                ≤ 10% της εξωτερικής διαµέτρου 

 

Για την έντεχνη εγκατάσταση του συγκεκριµένου δικτύου απαιτείται από τον ανάδοχο η χρήση ειδικού 

µηχανήµατος όπου θα δηµιουργεί την τάφρο µε την κλίση αυτόµατα θα σταθεροποιεί τα πλαϊνά τοιχώµατα 

της τάφρου θα αποµακρύνει το έδαφος, θα τοποθετεί τον σωλήνα και ταυτόχρονα θα πραγµατοποιεί την 

πλήρωση µε το γαρµπίλι. 

Η βροχή µελέτης ένεκα της έλλειψης βροχοµετρικών δεδοµένων προσδιορίστηκε εµπειρικά µε το 

χαρακτηριστικό της 10λεπτης στο ύψος των 40 mm/h. 

Περίοδος επανεµφάνισης την 10ετία και ένταση 60 mm/h. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Από το κατωτέρω νοµογράφηµα µε δεδοµένα την παροχή 0,2 lit/sec και την κλίση 2mm/m προσδιορίστηκε 
η διατοµή των σωληνώσεων που είναι Φ50. 
 
 

 
Κατά το πέρας των εργασιών και για να πιστοποιηθεί η έντεχνη εγκατάσταση του χλοοτάπητα, του 

συστήµατος στράγγισης και του εδαφικού υποστρώµατος ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εξής δοκιµές µε 

δικές του δαπάνες: 

 

• Έλεγχος σκληρότητας επιφάνειας  (Surface hardness)-  Μέθοδος Clegg Soil Impact Tester (Clegg 

1976) 

• Επιφανειακή πρόσφυση – Surface traction 

• Ογκοµετρικός βαθµός εδαφικής υγρασίας – Volumetric soil water content 

 
Μοσχάτο 14 / 11 / 2016    Μοσχάτο 16 /11 / 2016      Μοσχάτο 15 /11 / 2016                                                
Ο Συντάξας                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
                               Ο ∆/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και   Εποπτείας                                                             
                                            
 
∆ιονυσόπουλος Κων/ν                                                               Τσιάκαλου Κωνσ/λα 
 
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                            Γεωπόνος Τ.Ε. 
                                                    Μπαλντούνης Κων/νος 
                                                         Γεωπόνος Τ.Ε.                                                         
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                                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

1ο ΑΡΘΡΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται όλες οι προκατασκευαστικές φάσεις της εργασίας που 
σαν  στόχο έχουν να προετοιµάσουν το χώρο εργασίας. 
Πιο συγκεκριµένα, τιµολογείται η αποξήλωση και αποµάκρυνση από το χώρο το 
υφιστάµενο τµήµα του τάπητα και η µεταφορά του σε χώρο  που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
Το βάθος αφαίρεσης σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3cm. 
  Ο καθαρισµός του παρακείµενου περιµετρικού φρέατος συλλογής και απορροής του 
πλεονάζοντος επιφανειακού ύδατος. 
  Η αποξήλωση του υφιστάµενου δικτύου άρδευσης µε τρόπο που να µην καταστρέφεται το 
υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλες κατασκευές π.χ pop-up – αρθρωτοί 
βραχίονες κ.λ.π 
Μονάδα µέτρησης: εργασία  
Τιµή µονάδος ολογράφως: έξι χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά 
Τιµή µονάδος  αριθµητικώς: 6.176,20€ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Η ΟΡΥΧΕΙΟΥ / Ε∆ΑΦΟΥΣ  
 
Με το παρόν άρθρο τιµολογείται η προµήθεια εδάφους αναµεµιγµένο µε άµµο χειµάρρου 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης για την πλήρωση του γηπέδου και τη 
διαµόρφωση των κλίσεων. 
Επίσης η προµήθεια των εδαφοβελτιωτικών (τύρφης, λιπάσµατος κ.λ.π) και η προµήθεια 
γεωργικών φαρµάκων  για την καταπολέµηση ζωικών εχθρών και ασθενειών εδάφους. 
Μονάδα µέτρησης: Κυβικά µέτρα (m3)   
Τιµή µονάδος ολογράφως: ∆έκα πέντε ευρώ  
Τιµή µονάδος  αριθµητικώς: 15,00€ 
 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ 
 
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή 
µίγµατος κηπευτικού χώµατος – άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς 
διάφορα σηµεία της κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου 
χρειαστεί, χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 
εργασίας. 



Η διαµόρφωση των κλίσεων θα εκτελεστεί µε την βοήθεια ισοπεδωτή µε ενσωµατωµένο 
σύστηµα Laser 
Μονάδα µέτρησης: Εργασία  
Ευρώ ολογράφως : Τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ 
Ευρώ αριθµητικώς: 3.950,00€  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται τα υλικά για την εγκατάσταση δικτύου άρδευσης που θα 
στηρίζει τις υδάτινες ανάγκες του φυσικού τάπητα. 
Επίσης  προβλέπεται η εγκατάσταση δίδυµου αντλητικού συγκροτήµατος µε πίνακα 
inverter. 
Το δίκτυο άρδευσης θα είναι υπόγειο και οι ποσότητες και τα είδη των υλικών θα είναι 
όπως προδιαγράφονται στο τεχνικό σχέδιο άρδευσης και τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Μονάδα µέτρησης: τεµάχια  
Τιµή µονάδος ολογράφως: δεκαεπτά χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εβδοµήντα 
λεπτά  
Τιµή µονάδος αριθµητικώς: 17.032,70 €  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Τιµολογούνται οι εργασίες για την εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης , τα σχέδια κ.λ.π 
Επίσης τιµολογείται η εκσκαφή και η επαναπλήρωση της τάφρου του δικτύου άρδευσης 
καθώς και η κατάθεση µετά την εκτέλεση της εργασίας των σχεδίων εφαρµογής και των 
υδραυλικών υπολογισµών του δικτύου. 
Μονάδα µέτρησης: εργασία  
Τιµή µονάδος  ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννιά ευρώ και 
ογδόντα οκτώ λεπτά 
Τιµή µονάδος αριθµητικώς: 4.359,88 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 
Τιµολογείται η προµήθεια του προκατασκευασµένου χλοοτάπητα και η µεταφορά του στον 
τόπο του έργου. 
Η ποιότητα του τάπητα προβλέπεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές  
Μονάδα µέτρησης: στρέµµα 
Τιµή µονάδας ολογράφως: δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα 
οκτώ λεπτά 
Τιµή µονάδας αριθµητικώς: 2.325,58€ 
          
 
 

          ΑΡΘΡΟ 7:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ   ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  
 
Το αντικείµενο της εγκατάστασης προκατασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 

1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές 
απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 

2. Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης 
τύρφης, περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωση τους στο έδαφος µε σταυρωτό 
φρεζάρισµα σε βάθος 10-12cm 

3. Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 

4. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
5. Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
6. Την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
7. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του 

χλοοτάπητα µέσου του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την 



αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

 Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Τέλος, στην τιµή περιλαµβάνεται και ο έλεγχος του αγωνιστικού χώρου από 
εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο της FIFA/UEFA προκειµένου να πιστοποιηθεί η 
καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου (σκληρότητα, ογκοµετρικός βαθµός εδαφικής 
υγρασίας, επιφανειακή πρόσφυση κ.λπ.) 
Επίσης τιµολογείται η τρίµηνη συντήρηση του έργου 
Μονάδα µέτρησης: εργασία  
Τιµή µονάδας ολογράφως: σαράντα χιλιάδες διακόσια ευρώ 
Τιµή µονάδας αριθµητικώς : 40.200,00€ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
 
Με το παρόν άρθρο τιµολογείται η προµήθεια των σωληνώσεων και κάθε άλλου 
υλικού απαραίτητου για τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού αποστράγγισης µε το 
κεντρικό δίκτυο απορροής των όµβριων. 
Επίσης τιµολογείται η προµήθεια του ειδικού χάλικος που θα πέριξ των 
στραγγιστικών σωληνώσεων. 

1. Η προµήθεια φόρτωση εκφόρτωση µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στο τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούµενων 
συνδέσµων καθώς και των ειδικών τεµαχίων  

2. Η προµήθεια γαρµπιλιού κοκκοµετρικής διαβάθµισης 3-7cm  
3. Κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό,  ηλεκτροµούφες, σύνδεσµοι, στηρίγµατα κλπ, 

που θα χρειαστεί για να παραδοθεί τελειωµένο και σε πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία το δίκτυο αποστράγγισης συνολικά. 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους δικτύου αποστράγγισης 
πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 

Μονάδα µέτρησης: µέτρο (mm) 
Τιµή µονάδος ολογράφως: πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

         Τιµή µονάδος αριθµητικώς : 5,40€    
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
 

       
Για την κατασκευή µε διάτρητους αυλακωτούς σωλήνες µε µέθοδο τέτοια ώστε να 
δίνεται µε ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την 
αποστράγγιση του γηπέδου. 
Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 

1. ∆ιάνοιξη χάνδακα διαστάσεων 80mm x µεταβλητό βάθος, µε κλίση 
τουλάχιστον 2mm/m, µε µηχάνηµα κοπής (ΟΧΙ µηχανικό εκσκαφέα), που θα 
εξασφαλίζει κάθετη τοµή και σταθερότητα παρειών σκάµµατος χωρίς 
µικροκατεδαφίσεις, µε χρήση αισθητήρων Laser στον διαµήκη άξονα ή άλλης 
παρόµοιας αυτοµατοποιηµένης τεχνικής µε χρήση ειδικών αισθητήρων, ώστε 
να εξασφαλίζει η ακρίβεια του βάθους σε όλο το µήκος του χάνδακα. Κατά τα 
διάρκεια της διάνοιξης θα πρέπει οι αισθητήρες (οποιουδήποτε τύπου 
ανάλογα µε το µηχάνηµα) να επικοινωνούν µε τη µονάδα ελέγχου (τύπου 
PLC ή αντίστοιχης διάταξης ελεγχόµενης από microcontroller), η οποία αφού 
επεξεργαστεί όλα τα δεδοµένα θα ρυθµίζει το βάθος και την κλίση του 
χάνδακα ελέγχοντας τα αντίστοιχα συστήµατα του µηχανήµατος κοπής. 

2. ∆ιάνοιξη χάνδακα για τον συλλεκτήριο αγωγό, µε ειδικό µηχάνηµα κοπής ή 
καδένα ή µηχανικό εκσκαφέα µε κατάλληλο βάθος και κλίση ώστε να 
εξασφαλίζεται η συλλογή και η αποστράγγιση του νερού, πλάτους 
τουλάχιστον 200mm στην µια πλευρά την ssw. 

3. AΜΕΣΗ αποµάκρυνση εκτός των σκαµµάτων των προϊόντων εκσκαφής µε 
ταινιόδροµο, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης καθαριότητα του χάνδακος. 

4. ΑΜΕΣΗ τοποθέτηση του αγωγού αποστράγγισης από σωληνώσεις 



αποστράγγισης φ/50 αυλακωτές από  PVC-U ,που θα διαθέτει οπές 
περιµετρικά διαστάσεων 5χ1mm µε τουλάχιστον 500 οπές ανά τρέχων µέτρο 
σε κουλούρες των 100µέτρων ,ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες 
συνδέσεις .Οι σωληνώσεις θα συνδέονται µε κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό 
κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE ,διπλού 
δοµηµένου τοιχώµατος µε λεία εσωτερική επιφάνεια ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ -13476-
1:2007 µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων DN κατά την 
εξωτερική διάµετρο [DN/OD] κατά ΕΝ 50086 που οπές περιµετρικά σε 
κουλούρες των 100 µέτρων  ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες 
συνδέσεις .Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ13476-1:2007,ως ονοµαστική 
διάµετρος λαµβάνεται είτε  η εξωτερική [DN/OD] είτε η εσωτερική [DN/ID]. 

5.   ΑΜΕΣΗ και ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΡΟΝΟ µε την τοποθέτηση του αγωγού 
επαναπλήρωση της τάφρου µε γαρµπίλι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 3-7 cm  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται : 
 

1. Η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαµµάτων µε γαρµπίλι κατάλληλων 
προδιαγραφών  

2. Η προσέγγιση πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των 
απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή 
αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) η χρήση ηλεκτροµουφών (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις )η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές  

3.   Η φόρτωση εκφόρτωση µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που 
θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων από πολυαιθυλένιο .Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για 
χρήση σε σωλήνες ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου    

4. Η δοκιµή και  ο έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήµατος µε δηµιουργία 
συνθηκών ποτίσµατος 60mm σε δύο µε τρείς ώρες και διαπίστωση της 
άµεσης αποστράγγισης του νερού . 

5. Οι εργασίες σύνδεσης µε τον κεντρικό συλλέκτη ο οποίος θα συνδέεται µε το 
κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης  
Μονάδα µέτρησης: εργασία 
Τιµή µονάδος ολογράφως: εικοσιεννιά χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε 
ευρώ και είκοσι τρία λεπτά   
Τιµή µονάδος αριθµητικώς: 29.915,23€ 
 

      
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΟΛΠΟΣΤ 
 
Γκολπόστ ποδοσφαίρου προδιαγραφών F.I.F.A 
Το γκολπόστ αποτελείται από τρία τεµάχια. Το οριζόντιο, µήκους 7,560 m, και τα δύο 
κάθετα, µήκους2, 610m. Η σύνθεση του οριζόντιου µε τα κάθετα γίνεται µε την παρεµβολή 
γωνιακού αλουµινένιου εξαρτήµατος µε ειδικές νευρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο 
πετυχαίνουµε την άκαµπτη σύνδεση του οριζόντιου µε τα κάθετα τεµάχια. Στο πίσω µέρος 
του αλουµινένιου προφίλ υπάρχει ειδική εσοχή για την τοποθέτηση πλαστικών αγκυρίων 
σχήµατος “8” µήκους 50 mm όπου στηρίζεται το δίχτυ. Στο επάνω µέρος και στο σηµείο της 
γωνίας του τέρµατος υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένες θερµογαλβανισµένες σωλήνες 
1΄΄ που κρατούν το σχήµα του διχτύου. Εναλλακτικός τρόπος στήριξη του διχτύου 
επιτυγχάνεται µε τη τοποθέτηση δύο σωλήνων, µια από κάθε πλευρά, 2΄΄ έκαστη, στο 
πίσω µέρος του γκολπόστ. Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής του είναι από προφίλ 
αλουµινίου 120x105mm, πάχους 2,5mm µε εσωτερικές ενισχύσεις της διατοµής.  
Το γκολπόστ βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώµα λευκό RAL 9016. 
H εγκατάσταση του γκολπόστ γίνεται µε την χρησιµοποίηση τεσσάρων βάσεων (2 για κάθε 
τεµάχιο) αλουµινίου µήκους 500mm, οι οποίες πακτώνονται µε σκυρόδεµα C12/15 στο 
έδαφος. Μετά τη σύνδεση και εγκατάσταση όλων των παραπάνω στοιχείων, οι συνολικές 
διαστάσεις του γκολπόστ είναι 7,32 x 2,44 m (εσωτερικές διαστάσεις). Το παραπάνω 
περιγραφόµενο γκολπόστ είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της F.I.F.A 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η προµήθεια – µεταφορά και τοποθέτηση του διχτυών.  
(1 Ζεύγος τοποθετηµένο) 
Μονάδα µέτρησης: Ζεύγη  



Τιµή µονάδας ολογράφως: τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ 
Τιµή µονάδας αριθµητικώς:  Τρείς χιλιάδες διακόσια 3.200,00€ 

       
   

  
 
Μοσχάτο 14 /11/2016    Μοσχάτο 16 / 11 / 2016      Μοσχάτο 15 / 11 / 2016                        
Ο Συντάξας                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
                             Ο ∆/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και   Εποπτείας                                                             
                                            
 
∆ιονυσόπουλος Κων/ν                                                               Τσιάκαλου Κωνσ/λα 
 
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                           Γεωπόνος Τ.Ε. 
                                                    Μπαλντούνης Κων/νος 
                                                         Γεωπόνος Τ.Ε.                                                         
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Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό γυµναστήριο Σπύρος  
Γιαλαµπίδης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου µε όλες τις αναγκαίες  
εργασίες υποδοµής για την στήριξη του (Άρδευση- Στράγγιση).      

 
Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

 
1. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Ν.4412/16 ( ΦΕΚ Α 147/8.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Ν. 2503/1997/Α-107 ∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ 
4. Ν. 3463/06 Άρθρο 209 
5. Ν. 4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

 
Άρθρο 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Συµβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος: 

 
1. Η ∆ιακήρυξη 

 
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
3. Το τιµολόγιο 

 
4. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 
5. Οι τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 

 
6. Η Τεχνική Έκθεση 

 
7. Η υποβληθείσα Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά 
8. Τα τεχνικά σχέδια 
 
Άρθρο 4ο  :  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  
Η εγγύηση συµµετοχής προσδιορίζεται έως  2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

 



 
Άρθρο  5ο  :  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ. 

 
Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ίση  µε  το  ποσό  5%  

του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς το ΦΠΑ. 

Το αντικείµενο της εργασίας θα έχει  ολοκληρωθεί  σε τέσσερις (4) µήνες από την  

υπογραφή του συµφωνητικού σύµφωνα µε τις τµηµατικές προθεσµίες της µελέτης και τρεις 

(3) µήνες συντήρηση µετά το πρώτο κούρεµα (σύνολο εφτά (7) µήνες). 

 

Άρθρο 6ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 

72 παρ. 2 του Ν.4412/2016, η οποία ανέρχεται στο ύψος των οκτώ χιλιάδων σαράντα ευρώ 

(8.040,00€) και επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την πάροδο του χρόνου της τρίµηνης 

συντηρήσεως. 

 
 

Άρθρο  7ο  :  ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ . 
 

α) Κατά την  διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών  ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες µε τους 

πίνακες εργασιών. Ο κάθε πίνακας εργασιών κοινοποιείται στον ανάδοχο (µε αποδεικτικό επίδοσης) πριν 

από την λήξη των εργασιών του προηγούµενου πίνακα. 

β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απασχολήσει τόσους εργάτες - τεχνίτες και µηχανικά µέσα όσα 

απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας , χωρίς να δικαιούται καµία από τον λόγο αυτό 

πρόσθετη αποζηµίωση. Η Υπηρεσία δύναται κάθε στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει 

τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της 

προόδου των εργασιών  δεν είναι ικανοποιητικός . 

γ) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα στη νόµιµη προθεσµία, από την λήξη της 

προθεσµίας που δίδεται µε τον τελευταίο πίνακα εργασιών, στην αποπεράτωση των εργασιών που έχει 

αναλάβει, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από την 

ισχύουσα Νοµοθεσία. 

δ)  Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο 
 
 εργασίας,  καιρικών συνθηκών σύµφωνα µε υπόδειγµα της Υπηρεσίας. 

 
ε) Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, προς τις εντολές της 

οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση, ευρισκόµενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 

εκτέλεση της εργασίας του. 

στ) Ο  ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές  

και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

 
ζ)  Τα  πάσης  φύσεως  και  ειδικότητας  έµµισθο  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  της εργασίας  

αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να 

κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί των 

οχηµάτων  µεταφοράς που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος και οι χειριστές των µηχανηµάτων θα 

αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την 

οµαλή διεκπεραίωση της συµβατικής εργασίας. 

Ο   ανάδοχος   υποχρεούται   να   εξασφαλίζει   συνεχώς   την   απόλυτη   υποστήριξη   του 

µηχανολογικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιεί για την κάλυψη των εργασιών. Οι διαγωνιζόµενοι θα 

υποβάλλουν στοιχεία µε τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδοµή και οργάνωση που 

διαθέτουν και θα εφαρµόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ.).  



η) Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από άλλο 

φυσικό η νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

θ) Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας, ίσης µε τη συµβατική ηµερήσια 

πιστοποιούµενη αµοιβή του αναδόχου, για τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο  ανάδοχος   εκτελεί  

την εργασία   πληµµελώς  και  αντισυµβατικής  συµπεριφοράς  να  κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο , αφού 

πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη διαµαρτυρία, δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα, να υποβάλλει τις απόψεις του 

εγγράφως. 

 

        Άρθρο  8ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 κριτήριο ανάθεσης είναι η συµφερότερη τιµή µόνο (χαµηλότερη τιµή) στο 

σύνολο του τιµολογίου. 

 

        Άρθρο  9ο  :   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ . 
           

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών, χωρίς ο εργολάβος να 

δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση τους. Εποµένως στις 

τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται : 

α)    Οι  δαπάνες  λειτουργίας  των  µηχανηµάτων  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  κάθε εργασίας, 

όπως τα µισθώµατα τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών από κάθε 

αργία, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών . 

β) Οι δαπάνες για το προσωπικό που απαιτείται για τα συνεργεία και τον µηχανικό εξοπλισµό από 

εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, εργάτες ειδικευµένους και ανειδίκευτους, για τα 

ηµεροµίσθια τους, ηµεραργίες, ασφαλίσεις   ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές κ.λ.π.. 

       γ)   Η δαπάνη των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας υπολογιζόµενης της δαπάνης 

για την φόρτωση και την µεταφορά τους µε κάθε µέσο από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας επί 

τόπου στο χώρο εργασίας , καθώς και  κάθε υλικό, που δεν κατονοµάζεται,  αλλά απαιτείται για την 

ολοκλήρωση κάποιας εργασίας . 

δ)    Οι  τυχόν  δαπάνες  κάθε  είδους  ασφάλισης  των  υλικών  και  αποζηµίωσης  για  την προσωρινή 

κατάληψη εκτάκτων (αποθηκών κ.λ.π.) για την µεταφορά ή την αποθήκευση τους. ε)  Τα έξοδα 

αποθήκευσης & φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών 

στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά απαιτείται για την ολοκληρωµένη έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών του τιµολογίου. Καµία αποζηµίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί  εκ  

των   υστέρων   σχετικά  µε  τις  ποσότητες  µεταφοράς  των  υλικών  που απαιτούνται, µε τις 

αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε µε τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την συµµετοχή του 

εργολάβου στον διαγωνισµό . 

 
 

Άρθρο  10ο  : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ . 
 
Η Συγκεκριµένη εργασία είναι εξειδικευµένη  ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εµπειρία στην εκτέλεση 

ανάλογων έργων εξειδικευµένο προσωπικό και εξειδικευµένο µηχανολογικό εξοπλισµό για την έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε τους 

παρακάτω τρόπους: 

- Για επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΠΕ & ΑΕ): εργολήπτες δηµοσίων έργων µε εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. 

τάξης τουλάχιστο Α2 για έργα πρασίνου (1 τεχνικό ΜΕΚ Β βαθµίδας ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α βαθµίδας) 



- Για ατοµικές επιχειρήσεις: εργολήπτες δηµοσίων έργων µε πτυχίο Μ.Ε.Κ. Β βαθµίδας 

τουλάχιστο. 

- Κατάλογο εργασιών κατασκευής ή ανακατασκευής χλοοταπήτων που έχει αναλάβει ο 

υποψήφιος ανάδοχος τα τελευταία 3 χρόνια. Θα πρέπει να δίνονται τον όνοµα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του φορέα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον τρεις(3) συµβάσεις 

κατασκευής ή ανακατασκευής τόσο χλοοτάπητα όσο και υποδοµών ποδοσφαιρικού γηπέδου την 

τελευταία τριετία. 

Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω Πιστοποιητικά Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης για 

συντήρηση ή εγκατάσταση χλοοτάπητα, σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες ενέργειες που αναφέρονται στη 

µελέτη: 

- ISO 9001:2008 ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

- ISO 14001:2004 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και  

- OSHAS 18001: 2007 Επαγγελµατικής Υγείας και Ασφάλειας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

-             SA 8000:2008Συστήµατος Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

 

Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι µετά το πέρας των εργασιών θα προβεί στις απαραίτητες 

δοκιµές όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή προκειµένου να παραληφθεί η εν λόγω εργασία. 

 

Χρονοδιάγραµµα Gantt (ή αντίστοιχου τύπου) της υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας. 

 

Κατάσταση προσωπικού του υποψηφίου αναδόχου,  µε την οποία βεβαιώνεται η διαθεσιµότητα του 

απαραίτητου προσωπικού (6 άτοµα κατ’ ελάχιστο). 

Επιπλέον, οι επαγγελµατίες που θα συµµετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνικά στοιχεία, δηλαδή, 

τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων εργασιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, την υποδοµή 

– εξοπλισµό που διαθέτουν και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την απόδειξη της ικανότητας 

εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας µε την παρουσίαση τιµολογίων απόκτησης.  

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω µηχανολογικό εξοπλισµό. 

 

1. Σκαπτικό τύπου Rottadairon ή αντίστοιχο για την εργασία ψιλοχωµατισµού και αναµόχλευσης του 

εδάφους.  

2. Σκαπτικό τύπου Τop Μaker ή παρόµοιο για την οµοιόµορφη αποξήλωση του υπάρχοντος 

χλοοτάπητα 

3. ∆ιαµορφωτήρα (grader) τύπου Montefiori 300LT ή αντίστοιχου που φέρει laser προκειµένου για 

την εξοµάλυνση των κλίσεων πριν την εργασία τοποθέτησης του νέου προπαρασκευασµένου 

χλοοτάπητα. 

4. Γεωργικό ελκυστήρα µε µπαλονέ λάστιχα τουλάχιστον 120Hp. 

5. Φορτηγό ανατρεπόµενο τουλάχιστον 6tn 

6. Χωµατουργικά µηχανήµατα  τύπου Dumper ή παρόµοια, κατάλληλα για εργασίες εντός γηπέδου 

που πρέπει να αποφευχθεί η συµπίεση του εδαφικού υποστρώµατος και οι ζηµιές σε 

υπόγειες υποδοµές. 

7. Παρελκόµενο µηχάνηµα τύπου drainlaser ή εφάµιλλο για την κατασκευή του αποστραγγιστικού 

δικτύου. 

 



Εφόσον τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου είναι µισθωµένα µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα 

προσκοµίζεται και το συµφωνητικό µίσθωσης το οποίο θα αναφέρει ότι µισθώνεται για τη συγκεκριµένη 

εργασία. 

Τα παραπάνω µηχανήµατα θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την 

υπογραφή του συµφωνητικού ανάληψης της εργασίας από τον ανάδοχο, επί ποινή ακύρωσης 

της κατακύρωσης λόγο ψευδών στοιχείων κατά την διαδικασία του ∆ιαγωνισµού 

 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύουν ότι έχουν στην κατοχή τους, 

διαθέσιµο προς ενσωµάτωση τον σωλήνα στράγγισης Φ50, του οποίου τα χαρακτηριστικά να είναι 

σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου καθώς και µε όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.  

Αυτό θα αποδεικνύεται µε τιµολόγιο αγοράς του σωλήνα (σε ποσότητα που να καλύπτει τα 

απαιτούµενα της µελέτης) συνοδευόµενο µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι διαθέτει προς 

ενσωµάτωση στο έργο την ποσότητα  που απαιτεί η µελέτη και ότι θα το παραδώσει σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα ή Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρίας κατασκευής του σωλήνα ότι διαθέτει την απαιτούµενη 

ποσότητα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης, και δύναται να την διαθέσει άµεσα στον 

διαγωνιζόµενο για την συγκεκριµένη παροχή υπηρεσίας. 

Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τεχνικό φυλλάδιο του σωλήνα στράγγισης που να 

συµφωνεί µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

Σε περίπτωση που τα έγγραφα είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισµού επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελµατίες θα πρέπει να προσκοµίσουν δίπλωµα χειριστή ελκυστήρα και 

να απασχολούν γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπόνο µε πενταετή εµπειρία σε κατασκευές γηπέδων. 

 

Άρθρο 11ο  :  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ- ΖΗΜΙΕΣ . 
 

Ο   ανάδοχος    είναι υποχρεωµένος   να  ασφαλίζει   όλο  το  προσωπικό  που  απασχολεί    

Καθώς  επίσης πρέπει να ασφαλίσει το υπόλοιπο προσωπικό (επιστηµονικό, τεχνικό και προσωπικό 

που ασκεί καθήκοντα στο χώρο του αντικειµένου της εργασίας) σε µία από τις αναγνωρισµένες από το 

∆ηµόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες . 

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη 

εργοδοτική, εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου) βαρύνει τον ανάδοχο . Σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου και 

των µεταφορικών του µέσων, ζηµιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα . 

 
Άρθρο  12ο  :  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ . 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόµενους από τους νόµους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα που γίνεται ο διαγωνισµός και ότι είναι 

υποχρεωµένος να καταβάλλει τεχνικά προσωπικό ότι καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, µε τις 

διάφορες αποφάσεις του δηλαδή των δώρων Εορτών -Πάσχα και Χριστουγέννων του επιδόµατος αδείας 

και των ηµεροµισθίων για τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας. 

Εάν µετά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν αυτά που υπήρχαν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα  

από  τους  λογαριασµούς  του  αναδόχου,  και  εφ  όσον  αποφασισθεί  από  τους αρµοδίους Υπουργού. 

 

 



Άρθρο  13ο  :  ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  . 
 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη κατά την 

σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας , τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο 

µεταφορές, την διάθεση διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατασκευή των οδών, την  

ανάγκη  κατασκευής  οδών  προσπελάσεως    τη ευχέρεια  εξεύρεση  εργατικών  χειρών, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, την παροχή χειµάρρων ή ποταµών και οιασδήποτε άλλες 

τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα προβλήµατα που πιθανόν να προκύψουν, που µε οιονδήποτε 

τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών  και ότι οι εργασίες αυτές  θα 

εκτελεσθούν σύµφωνα µε την σύµβαση µε την οποία πρέπει να συµµορφώνεται ο ανάδοχος  . 

 

Άρθρο  14ο :  ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ . 
 

α)   Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα, και τις εργασίες 

που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθεση σε περίπτωση 

τα µέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρηση, λαµβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες 

καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 

β)  Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των εργασιών που 

βρίσκονται κοντά στο χώρο  που εκτελούνται οι εργασίες  για να αποφεύγονται ζηµίες σ’ αυτό ή αυτά ή 

διακοπή της λειτουργίας αυτών, ζηµιές που προξενήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται 

αµέσως από αυτόν σε αντίθετη περίπτωση ή επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 

λογαριασµό του αναδόχου. 

γ)   Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν 

καλλιεργηθεί στην περιοχή όπου εκτελείται στο χώρο εργασίας  και ευθύνεται για κάθε καταστροφή 

φυτείας που δεν είναι απαραίτητη. 

 

Άρθρο   15ο : ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ . 

Ο ανάδοχος  ανεξάρτητα µε τις υποχρεώσεις του, από τις διατάξεις του νόµου λαµβάνει µέτρα για 

την  πρόληψη ατυχηµάτων  στο προσωπικό και  σε κάθε  τρίτον  καθώς και την παροχή πρώτων 

βοηθειών σ’ αυτούς. ∆ιαταγές της υπηρεσίας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε 

ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος  διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών . 

 

 Άρθρο  16ο  : ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές αφού καταθέσει 

εβδοµαδιαίο, µηνιαίο και ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης και µετά την έγκριση του και εποπτεία της 

επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

2. Να   τηρεί   βιβλίο   εργασιών   σε   κάθε   περίπτωση   υπογεγραµµένο   από   τον γεωπόνο 

υπεύθυνο για τις εργασίες  σε καθηµερινή  βάση. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται 

από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

3.Υποχρεούται  να  καταθέτει  στην επιβλέπουσα Υπηρεσία εβδοµαδιαίο ή µηνιαίο πρόγραµµα στο 

οποίο να παρουσιάζεται το προσωπικό και το ωράριο στο οποίο θα απασχοληθεί. 

4.   Ο   ανάδοχος   υποχρεούται   να   αποκαθιστά   αµέσως   κάθε   έλλειψη   και   παράλειψη ή 

πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από την επίβλεψη. Εάν ο ανάδοχος 

δεν φροντίζει σύµφωνα µε  τα  ανωτέρω  για  την  αποκατάσταση  της  έλλειψης  ή παράλειψης  ή 

πληµµελούς εργασίας, θα υφίσταται τις νόµιµες επιπτώσεις. 



5.    Πριν την µεταφορά του προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα στο χώρο εργασίας , η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία παρουσία του Αναδόχου θα προβεί σε επί τόπου παραλαβή και έγκριση του προς ενσωµάτωση 

υλικού στο χώρο παραγωγής του για να διασφαλιστεί ότι ο χλοοτάπητας πληροί τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην παρούσα µελέτη. 

6.   Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει έλεγχος του αγωνιστικού χώρου από εξουσιοδοτηµένο 

εργαστήριο της FIFA/UEFA προκειµένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου για τις εξής 

παραµέτρους: 

• Έλεγχος σκληρότητας επιφάνειας  (Surface hardness)-  Μέθοδος Clegg Soil Impact Tester (Clegg 

1976) 

• Επιφανειακή πρόσφυση – Surface traction 

• Ογκοµετρικός βαθµός εδαφικής υγρασίας – Volumetric soil water content 

Όλες οι δαπάνες ελέγχου, δοκιµών, έκδοσης πιστοποιητικού κ.λπ.  βαραίνουν τον Ανάδοχο 
 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες τυχόν προξενήσει κατά τις 

εργασίες του µε υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µετά την 

υπογραφή της σύµβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την 

αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το 

αντικείµενο της σύµβασης 

Ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την παράταση της ισχύος της σύµβασης ή την τροποποίηση των 

ποσοτήτων εργασιών µε την σύµφωνη γνώµη του αναδόχου , και µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

1 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1o  ΕΡΓΑΣΙΑ 1 6.176,20 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ή 
ΟΡΥΧΕΙΟΥ/ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

2o  ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (m3) 400 15 

3 
∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ 

3o ΕΡΓΑΣΙΑ 1 3.950,00 

4 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
4o ΤΕΜΑΧΙΑ 1 17.032,70 

5 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

5o ΕΡΓΑΣΙΑ 1 4.359,88 

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

6o ΣΤΡΕΜΜΑ 8,6 2325,58 

7 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

7o ΕΡΓΑΣΙΑ 1 40.200,00 

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

8o ΜΕΤΡΟ (m) 5.550 5,4 

9 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

9o ΕΡΓΑΣΙΑ 1 29.915,23 

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΚΟΛΠΟΣΤ 
10o ΖΕΥΓΗ 1 3.200,00 



 
 

                                                              ΜΕΛΕΤΗ 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
        ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                       ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ   ΤΟΥ           
∆/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ              ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου Τ. Κ. 183.45 «ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ» 
 Τηλ: 213 –  2036203  ∆.Κ ΤΑΥΡΟΥ 
  Fax : 213 – 2036228                                                                   
  Πληροφορίες  : κ. ∆ιονυσόπουλος 
                                                                                        Αρ. µελέτης : 78 / 2016 
                                                                                         
                                                                                  Προϋπολογισµός : 199.396,95 € 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Μοσχάτο 14 / 11 / 2016    Μοσχάτο 16 / 11 / 2016      Μοσχάτο 15 / 11 / 2016                                             
Ο Συντάξας                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                  Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
                               Ο ∆/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας               Μελετών και   Εποπτείας                                                                                                      
∆ιονυσόπουλος Κων/ν                                                               Τσιάκαλου Κωνσ/λα 
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                            Γεωπόνος Τ.Ε. 
                                                    Μπαλντούνης Κων/νος 
                                                         Γεωπόνος Τ.Ε.                                                         
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 6.176,20 6.176,20 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ή ΟΡΥΧΕΙΟΥ/ 

Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (m3 ) 400 15 6.000,00 

3 ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 3.950,00 3.950,00 

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 17.032,70 17.032,70 

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 4.359,88 4.359,88 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 8,6 2325,58 19.999,98 

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 40.200,00 40.200,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

ΜΕΤΡΟ (m) 5.550 5,4 29.970,00 

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 29.915,23 29.915,23 

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΟΛΠΟΣΤ 

ΖΕΥΓΗ 1 3.200,00 3.200,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  160.803,99€ 

   ΦΠΑ 24% 38.592,96€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  199.396,95€ 



                                                              ΜΕΛΕΤΗ 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
        ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                       ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ   ΤΟΥ           
∆/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ              ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου Τ. Κ. 183.45 «ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ» 
 Τηλ: 213 –  2036203  ∆.Κ ΤΑΥΡΟΥ 
  Fax : 213 – 2036228                                                                   
  Πληροφορίες  : κ. ∆ιονυσόπουλος 
                                                                                        Αρ. µελέτης : 78 / 2016 
                                                                                         
                                                                                  Προϋπολογισµός : 199.396,95 € 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 1   

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ή ΟΡΥΧΕΙΟΥ/ 

Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (m3 ) 400   

3 ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1   

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1   

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 8,6   

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1   

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

ΜΕΤΡΟ (m) 5.550   

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 1   

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΟΛΠΟΣΤ 

ΖΕΥΓΗ 1   

   ΣΥΝΟΛΟ  
eeee.€ 

   ΦΠΑ 24% 
eeee. 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
eeee..€ 
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