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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχτηκε και αφορά την συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων στα δημοτικά και σχολικά κτίρια, καθώς και την προμήθεια κάποιων νέων πυροσβεστήρων  για να αντικαταστήσουν όσους  έχουν λήξει και βρίσκονται σε αχρηστία  . Η συντήρηση και επισκευή αφορά πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (PA) 1 kg, 3 kg, 5 /6 kg και 12 kg, πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος (CO2) 2kg,  5kg , 6kg, 12 kg και 45 kg  με τα παρελκόμενα τους, όπως λάστιχα εκτόξευσης, ιμάντες στήριξης, μανόμετρα, κλείστρα σκόνης, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, δακτύλιους ελέγχου, πλήρωση με άζωτο, αναγομώσεις και υδραυλικές δοκιμές , καθώς και αντικατάσταση των πυροκροτητών των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με CO2.   

Η δαπάνη για την εν λόγω εργασία θα είναι πολυετής και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10.6265.0002 με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων»,  με το ποσό των 7.453,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2019, και τον ίδιο κωδικό με το ποσόν των 9.721,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2020.
	
	
	Μοσχάτο 13/2/2019
Η συντάξασα
Φωστήρα Νικολαΐδου
Μηχανολόγος  Μηχανικός Π.Ε. 




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	             ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	
	

	----------
	                                                                                                                
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	             ΠΡΟΥΠ
	:
	17.175,24 (€)

	---------
	
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	             ΑΡ. ΜΕΛ
	:
	9/2019

	
	
	
	


	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  2019
(Κ.Α. 10.6265.0002)



	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΤΜΧ
	Κόστος συντήρησης
	Κόστος αναγόμωσης
	Κόστος υδραυλικής δοκιμής / εργαστηριακός έλεγχος 
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	(€)
	(€)
	(€)
	(€)

	1
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	 
	 
	5
	0

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	 
	5
	 
	0

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	10
	3
	 
	 
	30

	2
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	12
	 
	 
	8
	96

	 
	Ξηράς κόνεως PA  6KGR
	69
	 
	7
	 
	483

	 
	Ξηράς κόνεως PA  6KGR
	312
	4
	 
	 
	1248

	3
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	60
	 
	 
	11
	660

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	17
	 
	10
	 
	170

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	136
	5
	 
	 
	680

	4
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	18
	 
	 
	11
	198

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	0
	 
	10
	 
	0

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	10
	5
	 
	 
	50

	5
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	8
	 
	 
	14
	112

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	 
	6
	 
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	4
	 
	 
	0

	6
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	10
	 
	 
	16
	160

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	10
	 
	8
	 
	80

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	65
	5
	 
	 
	325

	7
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	 
	 
	16
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	 
	9
	 
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	1
	6
	 
	 
	6

	9
	 Πυροσβεστήρες CO2   45   kgr      (ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ)
	1
	 
	 
	80
	80

	 
	 Πυροσβεστήρες CO2   45   kgr      (ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ) 
	34
	10
	 
	 
	340

	ΣΥΝΟΛΟ (Ι)
	4718

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

	α/α
	Είδος
	ποσότητα
	κόστος/τμχ
	συνολικό κόστος

	1
	Πυροκροτητες προς αντικατάσταση.   Θα παραδοθούν  πληρως συνδεδεμένοι με το κάθε  συστημα κατάσβεσης CO2 45 kgr, ετοιμοι προς  λειτουργία
	8
	32
	256

	2
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA 3 Kgr
	1
	18
	18

	3
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA 6 Kgr
	6
	26
	156

	4
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA12 Kgr
	6
	36
	216

	5
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA12 Kgr αυτόματος οροφής
	9
	43
	387

	6
	Πυροσβεστήρας CO2 5Kgr
	4
	65
	260

	ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ)
	1293

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΣΥΝΟΛΟ Ι & ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)
	6011

	Φ.Π.Α. 24%
	1442,64

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ Φ.Π.Α.
	7453,64


	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
(Κ.Α. 10.6265.0002)


	

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΤΜΧ
	Κόστος συντήρησης
	Κόστος αναγόμωσης
	Κόστος υδραυλικής δοκιμής / εργαστηριακός έλεγχος 
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	(€)
	(€)
	(€)
	(€)

	1
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	 
	 
	7
	0

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	 
	6
	 
	0

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	11
	3
	 
	 
	33

	2
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	12
	 
	 
	12
	144

	 
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	80
	 
	10
	 
	800

	 
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	349
	4
	 
	 
	1396

	3
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	60
	 
	 
	20
	1200

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	19
	 
	16
	 
	304

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	153
	4
	 
	 
	612

	4
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	0
	 
	 
	20
	0

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	0
	 
	16
	 
	0

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	37
	5
	 
	 
	185

	5
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	 
	 
	14
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	 
	6
	 
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	8
	3
	 
	 
	24

	6
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	9
	 
	 
	18
	162

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	10
	 
	8
	 
	80

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	79
	5
	 
	 
	395

	7
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	 
	 
	20
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	 
	10
	 
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	1
	5
	 
	 
	5

	8
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR     ΟΡΟΦΗΣ
	0
	 
	 
	20
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR     ΟΡΟΦΗΣ
	0
	 
	10
	 
	0

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR     ΟΡΟΦΗΣ
	1
	5
	 
	 
	5

	9
	 Πυροσβεστήρες CO2   45   kgr      
	0
	 
	 
	80
	0

	 
	Πυροσβεστήρες CO2   45   KΓΡ 
	0
	 
	 
	45
	0

	 
	Πυροσβεστήρες CO2   45   KΓΡ                            
	35
	10
	 
	 
	350

	ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)

	5695

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

	α/α
	Είδος
	ποσότητα
	κόστος/τμχ
	συνολικό κόστος

	2
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA 6 Kgr
	42
	26
	1092

	3
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA12 Kgr
	13
	36
	468

	5
	Πυροσβεστήρας CO2 5Kgr
	9
	65
	585

	ΣΥΝΟΛΟ (IV)
	2145

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ & ΣΥΝΟΛΟ ΙV)

	7840

	Φ.Π.Α. 24%
	1881,6

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ Φ.Π.Α.
	9721,6


	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020
	13851

	Φ.Π.Α 24%
	3324,24

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020 ΜΕ Φ.Π.Α. 
	17175,24


	Η συντάξασα
Φωστήρα Νικολαΐδου 
Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
	Ελέγχτηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

	Μοσχάτο 13/2/2019
Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συντήρηση και επισκευή αφορά πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Pa ABC1 kg, 3 kg, 6 kg και 12 kg,οροφής η φορητούς, πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος (CO2) 2kg, 6kg και 12 Kgr και τα παρελκόμενα τους, όπως λάστιχα εκτόξευσης, ιμάντες στήριξης, μανόμετρα, κλείστρα σκόνης, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, δακτύλιους ελέγχου, πλήρωση με άζωτο, αναγομώσεις και υδραυλικές δοκιμές, καθώς επίσης και  πυροσβεστήρες CO2 βάρους 45 kgr, μετά των πυροκροτητών τους (ΕΠΑΛ Ταύρου). Επισημαίνεται ότι για οποιοδήποτε είδος πυροσβεστήρα   και για το διάστημα που θα αφαιρούνται από το κτήριο για συντήρηση, η ανάδοχος  εταιρεία θα αναλαμβάνει  να τους αντικαθιστά από άλλους ώστε οι χώροι του κτηρίου να μην μένουν χωρίς πυροσβεστήρες.   
 Στην τιμή της αναγόμωσης περιλαμβάνεται και η συντήρηση του πυροσβεστήρα.
 Η παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων θα γίνει από συνεργείο και με μέριμνα της εταιρίας χωρίς επιβάρυνση του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου. 

 Οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία , όπως η ΚΥΑ 618/43/2005  (ΦΕΚ 52/Β/2005). Επίσης σύμφωνα με την 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) ΚΥΑ είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση των πυροσβεστήρων.
Στην συντήρηση του πυροσβεστήρα περιλαμβάνεται :

· Λύσιμο  του κλείστρου και αντικατάσταση των ελαστικών τμημάτων που είναι για την στεγανοποίηση αυτού.
· Έλεγχος του κλείστρου.
· Λίπανση των κινούμενων τμημάτων με ειδικό λιπαντικό για να διασφαλισθεί η άψογη λειτουργία του.

· Έλεγχος της σκόνης ως προς την κατάστασή της και το βάρος της περνώντας την από το μηχάνημα που γίνεται αναγόμωση έτσι ώστε να εξασφαλισθεί πως θα είναι αφράτη και όχι πετρωμένη για να μπορέσει να περάσει αυτή από τον σωλήνα εκτόξευσης. (Συνήθως μια ποσότητα περίπου ενός κιλού βγαίνει ακατάλληλη γιατί δεν περνά από το κόσκινο). Στην συνέχεια επανατοποθετείται και συμπληρώνεται αν απαιτηθεί σκόνη και τέλος εισάγεται το προωθητικό αέριο.
· Γίνεται έλεγχος στεγανότητας.
Στην αναγόμωση του πυροσβεστήρα  εκτελούνται όλες τις εργασίες που εφαρμόζονται και στην συντήρηση, με την διαφορά πως απορρίπτεται και δε χρησιμοποιείται το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα και  αντικαθίσταται με νέο. Στον εργαστηριακό έλεγχο των πυροσβεστήρων γίνεται:

· για τους Πυροσβεστήρες (Σκόνη-Αφρού-Νερού) Υδροστατική Δοκιμή μόνο στο 10ο  Έτος και στο 20ο  έτος χρίζεται ακατάλληλο.
· για τους Πυροσβεστήρες (Διοξειδίου ) Υδροστατική Δόκιμη στο 10ο  Έτος και μετά κάθε 5 η 6 χρόνια σύμφωνα με την συμπεριφορά που είχε κατά την Υδροστατική Δοκιμή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει:
1. να διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης . 
2. να χορηγήσει πιστοποιητικό καταλληλότητας  καθώς και κατάσταση με τα μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων ανά κτήριο 
3. να ενημερώνει και να υπογράφει το βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου (εφόσον υπάρχει) στο πεδίο που αφορά την συντήρηση των πυροσβεστήρων . 
4. Μετά το πέρας των εργασιών θα προσκομίσει στην υπηρεσία κατάλογο με τις εργασίες συντήρησης  που πραγματοποίησε σε κάθε κτίριο (αναφέροντας τον αριθμό και τον τύπο των πυροσβεστήρων και την εργασία συντήρησης ανά πυροσβεστήρα ) καθώς και με την προτεινόμενη εργασία στην  ημερομηνία επόμενου ελέγχου για κάθε πυροσβεστήρα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται προσεγγιστικά οι ποσότητες των πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε κάθε κτήριο του Δήμου:
	ΚΤΗΡΙΑ
	ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ/ ανά  κτήριο

	Α/Α
	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 2 Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	12
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	4
	 
	 

	4
	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΑΟΥΛΗ 60)
	 
	 
	18
	11
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)
	 
	 
	17
	 
	2
	 
	6
	1
	 

	6
	ΓΗΠΕΔΟ "ΑΙΟΛΟΥ"
	 
	 
	6
	4
	2
	 
	2
	 
	 

	7
	Κ.Ε.Π. ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΥΡΑΚΤΗΣ)
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ        (ΠΡΕΣΠΑΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	10
	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"
	 
	 
	18
	3
	1
	3
	5
	 
	6

	12
	ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ (1)
	 
	 
	102
	28
	6
	3
	22
	1
	6

	Α/Α
	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	6
	2
	1
	 
	1
	 
	 

	3
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	7
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4ο- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	55
	12
	1
	 
	12
	 
	 

	5
	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	12
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	1ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	1
	 

	8
	3ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	4ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	6
	 
	2
	 
	1
	 
	 

	10
	5ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	5
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	12
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	9
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	13
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	7
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	14
	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	5
	43
	2
	 
	6
	 
	 

	15
	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 1ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 2ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	4
	 
	2
	 
	2
	 
	 

	18
	 3ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	19
	 4ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	 

	20
	 5ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ (2)
	 
	 
	136
	73
	16
	0
	27
	1
	0

	Α/Α
	ΓΥΜΝΑΣΙΑ/ ΛΥΚΕΙΑ 
	PA 1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 2Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	2
	12
	1
	 
	2
	 
	 

	3
	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	3
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
	 
	1
	4
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	1
	13
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ                            1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	3
	2
	12
	10
	1
	 
	2
	 
	 

	7
	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	2
	2
	6
	1
	 
	3
	 
	 

	8
	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ     - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 
	1
	1
	6
	25
	1
	 
	2
	 
	 

	9
	8ο ΣΕΚ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	26
	17
	 
	 
	2
	 
	 

	10
	3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	48
	7
	 
	5
	17
	 
	29

	11
	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ (3)
	4
	6
	109
	101
	6
	5
	31
	0
	29

	Α/Α
	ΓΗΠΕΔΑ           (ΑΝΟΙΧΤΑ)
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2  2Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	7
	10
	 
	 
	5
	 
	 

	2
	ΑΓΙΑΞ
	 
	 
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ΦΩΣΤΗΡΑΣ
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ (4)
	 
	 
	46
	11
	 
	 
	5
	 
	 


	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

	ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 1+ΣΥΝΟΛΟ2 + ΣΥΝΟΛΟ3 + ΣΥΝΟΛΟ 4
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 2 Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	ΤΜΧ
	4
	6
	393
	213
	28
	8
	85
	2
	35


Επιπλέον όσο αφορά την  προμήθεια νέων πυροσβεστήρων, σε αντικατάσταση παλαιών που θα πρέπει να  αντικατασταθούν, παρακάτω αναφέρονται σε ποια κτίρια θα τοποθετηθούν οι νέοι πυροσβεστήρες.
	ΚΤΗΡΙΑ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ

	Α/Α
	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 2 Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	1
	3
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	3
	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΑΟΥΛΗ 60)
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	4
	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	Α/Α
	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 2 Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	 
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	2ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	3ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	9
	4ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	5ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	12
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	15
	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	3
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	16
	 1ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 3ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 5ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΓΥΜΝΑΣΙΑ/ ΛΥΚΕΙΑ 
	PA1 Kgr
	PA 3 Kgr
	PA 5/6 Kgr
	PA 12 kgr
	Οροφής PA 12 kgr
	CO2 2 Kgr
	CO2 5/6 Kgr
	CO2 12 Kgr
	 CO2 45 kgr

	1
	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	8ο ΣΕΚ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ 
	 
	1
	48
	19
	9
	0
	13
	0
	0


	Η συντάξασα
Φωστήρα Νικολαΐδου 

Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
	Ελέγχτηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

	Μοσχάτο 13/2/2019
Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	             ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	
	

	----------
	                                                                                                                
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	             ΠΡΟΥΠ
	:
	17.175,24 (€)

	---------
	
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	             ΑΡ. ΜΕΛ
	:
	9/2019

	
	
	
	


Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο  1ο 
Αντικείμενο  της προμήθειας.

Η μελέτη αυτή συντάχτηκε και αφορά την συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων στα δημοτικά και σχολικά κτίρια, καθώς και την προμήθεια κάποιων νέων πυροσβεστήρων  για να αντικαταστήσουν όσους  έχουν λήξει ή βρίσκονται σε αχρηστεία  . Η συντήρηση και επισκευή αφορά πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (PA) 1 kg, 3 kg, 5 /6 kg και 12 kg, πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος (CO2) 2kg,  5kg , 6kg, 12 kg και 45 kg  με τα παρελκόμενά τους, όπως λάστιχα εκτόξευσης, ιμάντες στήριξης, μανόμετρα, κλείστρα σκόνης, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, δακτύλιους ελέγχου, πλήρωση με άζωτο, αναγομώσεις και υδραυλικές δοκιμές , καθώς και αντικατάσταση των πυροκροτητών των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με CO2.   
Άρθρο  2ο   
Ισχύουσες Διατάξεις

· Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
· Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
· Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωσης, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
· Ν. 3463/06 Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
· Ν.4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
· του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν​σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι​στικό και άλλες διατάξεις»,
· του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

· του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
· Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

Άρθρο 3ο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της συντήρησης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.


Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα  που θα εκδίδεται μετά το τέλος της συντήρησης  και εφόσον  η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την λειτουργία    αυτών και ως προς την τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης .    

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Άρθρο 4ο
       Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος των ποσοτήτων ή για συγκεκριμένα μόνο προϊόντα και όχι για όλα , δεν θα γίνεται αποδεκτή . 


  Λόγω του μεγάλου αριθμού πυροσβεστήρων προς συντήρηση, ενώ οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί με πολύ καλή προσέγγιση,  υπάρχει η δυνατότητα προσαυξήσεων χωρίς να αλλάξει το γενικό σύνολο.
Άρθρο 5ο

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι  σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  καθώς και με τις προδιαγραφές  που επιβάλει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
 Άρθρο 6ο
Στη συμβατική αξία των εργασιών, εκτός του ΦΠΑ , γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 7ο:

Τρόπος Ανάθεσης.

Η ανάθεση της προμήθειας δύναται να γίνει με  Απευθείας Ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 Άρθρο 8Ο 

Προθεσμία εκτέλεσης

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας συντήρησης  θα πρέπει να ολοκληρωθεί άρτια , το συντομότερο δυνατόν και ιδιαιτέρως εντός  3 μηνών από την αρχή του 1ου και του 2ου έτους ισχύος της σύμβασης. 
Επίσης κατόπιν συνεννοήσεως  με τον ανάδοχο η υπηρεσία δύναται να καθορίζει την προτεραιότητα για την εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των πυροσβεστήρων (συμπεριλαμβανομένων των πυροκροτητών )έχουν τα κτήρια του Πολιτιστικού Κέντρου «Θ. Αγγελόπουλος» , το ΕΠ.Α.Λ Ταύρου καθώς και τα κτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 9Ο 

Παραλαβή εργασιών
Η παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας θα πραγματοποιείται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου βάσει των άρθρων 200 έως 205 και των άρθρων 216 έως 220 του Ν 4412/2016.
Άρθρο 10Ο 
Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής, δηλαδή προβλέπει το σύνολο των εργασιών συντήρησης και επισκευής για το σύνολο των πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου για δύο έτη (2019 και 2020)
Άρθρο 11Ο 
Τροποποίηση της  σύμβασης 

Η σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν4412/16.
	Η συντάξασα
Φωστήρα Νικολαΐδου 

Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
	Ελέγχτηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

	Μοσχάτο 13/2/2019
Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός


	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΕΤΟΥΣ  2019


	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΤΜΧ
	Κόστος συντήρησης
	Κόστος αναγόμωσης
	Κόστος υδραυλικής δοκιμής / εργαστηριακός έλεγχος 
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	(€)
	(€)
	(€)
	(€)

	1
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	10
	
	
	
	

	2
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	12
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA  6KGR
	69
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA  6KGR
	312
	
	
	
	

	3
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	60
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	17
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	136
	
	
	
	

	4
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	18
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	10
	
	
	
	

	5
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	8
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	
	
	
	

	6
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	10
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	10
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	65
	
	
	
	

	7
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	1
	
	
	
	

	9
	 Πυροσβεστήρες CO2   45   kgr      (ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ)
	1
	
	
	
	

	 
	 Πυροσβεστήρες CO2   45   kgr      (ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ) 
	34
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (Ι)
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

	α/α
	Είδος
	ποσότητα
	κόστος/τμχ
	συνολικό κόστος

	1
	Πυροκροτητες προς αντικατάσταση.   Θα παραδοθούν  πληρως συνδεδεμένοι με το κάθε  συστημα κατάσβεσης CO2 45 kgr, ετοιμοι προς  λειτουργία
	8
	
	

	2
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA 3 Kgr
	1
	
	

	3
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA 6 Kgr
	6
	
	

	4
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA12 Kgr
	6
	
	

	5
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA12 Kgr αυτόματος οροφής
	9
	
	

	6
	Πυροσβεστήρας CO2 5Kgr
	4
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ)
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΣΥΝΟΛΟ Ι & ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)
	

	Φ.Π.Α. 24%
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ Φ.Π.Α.
	


	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΕΤΟΥΣ 2020


	

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΤΜΧ
	Κόστος συντήρησης
	Κόστος αναγόμωσης
	Κόστος υδραυλικής δοκιμής / εργαστηριακός έλεγχος 
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	(€)
	(€)
	(€)
	(€)

	1
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 1/2/3KGR
	11
	
	
	
	

	2
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	12
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	80
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 6KGR
	349
	
	
	
	

	3
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	60
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	19
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως PA 12KGR
	153
	
	
	
	

	4
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	Ξηράς κόνεως οροφής                        PA 12KGR
	37
	
	
	
	

	5
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGR
	8
	
	
	
	

	6
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	9
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	10
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5/6KGR
	79
	
	
	
	

	7
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR
	1
	
	
	
	

	8
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR     ΟΡΟΦΗΣ
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR     ΟΡΟΦΗΣ
	0
	
	
	
	

	 
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 10/12KGR     ΟΡΟΦΗΣ
	1
	
	
	
	

	9
	 Πυροσβεστήρες CO2   45   kgr      
	0
	
	
	
	

	 
	Πυροσβεστήρες CO2   45   KΓΡ 
	0
	
	
	
	

	 
	Πυροσβεστήρες CO2   45   KΓΡ                            
	35
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)

	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

	α/α
	Είδος
	ποσότητα
	κόστος/τμχ
	συνολικό κόστος

	2
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA 6 Kgr
	42
	
	

	3
	Πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως PA12 Kgr
	13
	
	

	5
	Πυροσβεστήρας CO2 5Kgr
	9
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (IV)
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ & ΣΥΝΟΛΟ ΙV)

	

	Φ.Π.Α. 24%
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ Φ.Π.Α.
	


	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020
	

	Φ.Π.Α 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020 ΜΕ Φ.Π.Α. 
	


