ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  :  26 / 2019
ΤΙΤΛΟΣ 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ :  161.280,00  ευρώ

                           ΦΠΑ (24%) :    38.707,20  ευρώ

        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  199.987,20  ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  -  CPV
· Κ.Α  10.6263           =     39.996,20   ευρώ  ( CPV : 50110000-9 )
· Κ.Α  20.6263.0005  =     99.993,60   ευρώ  ( CPV : 50110000-9 )
· Κ.Α. 20.6264.0003  =     59.997,40   ευρώ  ( CPV : 50110000-9 )
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ  2019 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.)

	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 


	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓOY 

Αρ. Μελέτης  :   26 / 2019
Προϋπολογισμός :  199.987,20 ευρώ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να ανατεθούν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής (με ή χωρίς ανταλλακτικά) που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ενός (1) έτους, σε εξωτερικά συνεργεία, του στόλου των οχημάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανήματα έργων, τρίκυκλα, δίκυκλα κλπ) του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και οι οποίες εργασίες, δεν μπορούν αιτιολογημένα να εκτελεσθούν στο εσωτερικό συνεργείο του Δήμου, σύμφωνα με την αρ. 3373/390/1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.». 
Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης και επισκευής οχημάτων, αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται, ιδιαίτερα στις υπερκατασκευές και στα μηχανήματα έργου. Διαθέτει ένα συνεργείο με τρεις (3) εργαζόμενους (δύο μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων και ένα ηλεκτροτεχνίτη) με τον ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό, όπως ηλεκτροκόλληση,  εργαλεία χειρός, φορτιστή μπαταριών κ.λ.π. ώστε να μπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές παρεμβάσεις. Για τον λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, υπερκατασκευών κλπ σε εξωτερικά συνεργεία.

Η παρούσα μελέτη αφορά όλα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του Δήμου, τα οποία  παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα (Τεχνική περιγραφή – Παράρτημα Α’),  καθώς  επίσης  και  όσα ακόμη  τυχόν  αυτοκίνητα  –  μηχανήματα  έργου θα προμηθευτεί  ο  Δήμος,  κατά  τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα συναφθούν µε βάση την παρούσα μελέτη, εκτός εάν λόγω υποχρέωσης για να ισχύει η εγγύησή τους, τα οχήματα αυτά πρέπει να συντηρούνται σε άλλα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Επειδή για τις επισκευές οχημάτων, μηχανημάτων έργου και υπερκατασκευών η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας εργασιών μετά ή άνευ ανταλλακτικών. Για το λόγο αυτό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας του σχετικού πίνακα.
Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία οχημάτων και υπερκατασκευών, έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να μην υπερβούν το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού ανά κωδικό κάθε έτος.
Η διάρκεια κάθε σχετικής σύμβασης, είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ποσόν που θα προκύψει από την ποσοστιαία έκπτωση επί της τιμής των εργασιών και των ανταλλακτικών, δεν θα αφαιρείται από τον προϋπολογισμό της μελέτης, αλλά αυτός (αν απαιτηθεί) θα εκτελείται έως την τελική του εξάντληση, συμψηφίζοντας το ανωτέρω ποσόν με αντίστοιχες εργασίες επισκευής.
Στην περίπτωση που το ποσόν αυτό δεν εξαντληθεί κατά την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης, ο Δήμος έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως αυτού και πάντως όχι μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη που έγινε με τιμές εμπορίου, ανέρχεται στα 199.987,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η δε δαπάνη θα βαρύνει αναλυτικά τους παρακάτω κωδικούς των προϋπολογισμών οικ. ετών  2019 και 2020.
· Κ.Α. 10.6263, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» :

α) Προϋπολογισμός οικ. έτους 2019 : κατά 19.357,08 ευρώ.
β) Προϋπολογισμός οικ. έτους 2020 : κατά 20.639,12 ευρώ.

                                              Σύνολο :          39.996,20 ευρώ

· Κ.Α. 20.6263.0005, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» οικ. έτος 2019 : κατά 99.993,60 ευρώ.
· Κ.Α. 20.6264.0003 , με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ» οικ. έτος 2019 : κατά 59.997,40 ευρώ.  

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης . 
	Ημερομηνία  6-3-2019
Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ

       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 


	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Αρ. Μελέτης :   26  / 2019
Προϋπολογισμός :  199.987,20 ευρώ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ  ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ



	ΟΜΑΔΑ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        
	Κ.Α.        20.6263.0005
	 Κ.Α.       20.6264.0003
	Κ.Α .                10.6263
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ        (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

	1
	ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  >  3,5 ΤΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ.                                     (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1)
	30.000,00
	13.205,00
	***
	43.205,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	2
	ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ≤  3,5 ΤΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦ/ΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -2ΚΥΚΛΑ - 3ΚΥΚΛΑ         (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 2)
	8.065,00
	***
	6.070,00
	14.135,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	3
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ                                                                             (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 3)
	***
	***
	26.185,00
	26.185,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	4
	ΣΑΡΩΘΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ IVECO)                                      (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 4)
	***
	7.500,00
	***
	7.500,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	5
	ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ - ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ                 (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 5)
	***
	16.230,00
	***
	16.230,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	6
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ                                       (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 6)
	39.965,00
	5.725,00
	***
	45.690,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	7
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ)                                               (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 7)
	2.610,00
	5.725,00
	***
	8.335,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	80.640,00
	48.385,00
	32.255,00
	161.280,00

	
	ΦΠΑ 24 %
	19.353,60
	11.612,40
	7.741,20
	38.707,20

	
	ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ
	99.993,60
	59.997,40
	39.996,20
	199.987,20





2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





	ΟΜΑΔΑ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ                                                                                                                                                                                        
	ΠΟΣΟΝ ΟΜΑΔΩΝ       (ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ)
	ΦΠΑ 24 %
	ΠΟΣΟΝ ΟΜΑΔΩΝ       (ΜΕ  ΦΠΑ)

	1
	ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  >  3,5 ΤΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ.                                     (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1)
	43.205,00
	10.369,20
	53.574,20

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	2
	ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ≤  3,5 ΤΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦ/ΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -2ΚΥΚΛΑ - 3ΚΥΚΛΑ         (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 2)
	14.135,00
	3.392,40
	17.527,40

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	3
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ                                                                                   (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 3)
	26.185,00
	6.284,40
	32.469,40

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	4
	ΣΑΡΩΘΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ IVECO)                                          (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 4)
	7.500,00
	1.800,00
	9.300,00

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	5
	ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ - ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ                 (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 5)
	16.230,00
	3.895,20
	20.125,20

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	6
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ                                       (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 6)
	45.690,00
	10.965,60
	56.655,60

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	7
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ)                                               (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 7)
	8.335,00
	2.000,40
	10.335,40

	
	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ : 40,00 ΕΥΡΩ
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ      ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΦΠΑ 24 %
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

	
	
	161.280,00
	38.707,20
	199.987,20




	Ημερομηνία 6-3-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ

   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
	
	Ημερομηνία  6-3-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Αρ. Μελέτης :   26  / 2019
Προϋπολογισμός :  199.987,20 ευρώ


ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ


   Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση & επισκευή των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ..

Ο Δήμος διαθέτει εξήντα επτά (67) συνολικά οχήματα - μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου, επιβατικά, δίκυκλα κ.λ.π  (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).  


Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής κρίνεται αναγκαία και επιτακτική καθώς η σωστή και ασφαλής λειτουργία του στόλου των οχημάτων – μηχανημάτων έργου κ.λ.π., είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας έργου για τη λειτουργία της πόλης.


Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης και επισκευής οχημάτων, αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται, ιδιαίτερα στις υπερκατασκευές και στα μηχανήματα έργου.


Για τον λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, υπερκατασκευών κλπ. σε εξωτερικά συνεργεία.


Επισημαίνεται επίσης ότι: α) Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, η άμεση και  γρήγορη επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων που εκτελούν κοινωφελές έργο είναι απαραίτητη και β) Λόγω των συχνών έκτακτων περιστατικών (απρόβλεπτες βλάβες), ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρέχουν επί 24ώρου βάσεως κινητό συνεργείο για επιτόπιες εργασίες ή μεταφορά των οχημάτων στον χώρο τους με δικά τους μέσα και έξοδα.


Τα μεταφορικά μέσα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ  τούτου χρειάζονται κατά την συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της  απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος - υπερκατασκευής. Ο συμβατικός χρόνος των εκτελούμενων εργασιών, αρχίζει με την υπογραφή  της σύμβασης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της  απορροφήσεως  όλου του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων - μηχανημάτων – υπερκατασκευών ή για ορισμένες κατηγορίες με τους ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές.


Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους είναι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή τους τύπους των υπερκατασκευών και τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.


Οι Ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. Οι προτεινόμενες λύσεις αποκατάστασης των  βλαβών θα εκτελούνται όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. 
Προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να  συμπληρώσουν (επί ποινή αποκλεισμού), το ενιαίο για όλες τις ομάδες, ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της μελέτης.

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  κ.λ.π.


Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που πιθανόν θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν στα οχήματα / μηχανήματα / υπερκατασκευές κατά την διαδικασία συντήρησης – επισκευής τους σε εξωτερικά συνεργεία, σε κάθε  περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε  οχήματος / μηχανήματος /  υπερκατασκευής,  μπορεί  όμως,  όταν  παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου  461/2010), άριστης ποιότητας (όχι διαλογής). 

Ειδικότερα για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος και που λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά γνήσια (των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων) ο  μειοδότης μπορεί να προτείνει προς έγκριση, κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης» την χρήση ανταλλακτικών του εμπορίου (ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια ανταλλακτικά). 

Τα  ανταλλακτικά  αυτά    θα  πρέπει  να  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  ανταλλακτικών  κατά  την  έννοια  του  Κανονισμού  (ΕΚ  αριθ.  1400/2002  ή  του  αναθεωρημένου  ΕΚ  αριθ.  461/2010)  άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες)  από  δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις  από  πιστοποιημένο  δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE, για την ύπαρξη  των οποίων πιστοποιητικών  δεσμεύεται  ο  συμμετέχων  με  υπεύθυνη δήλωση  που  καταθέτει  με την προσφορά του. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα ή αντίστοιχου πιστοποιητικού καταλληλότητας αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

Ανταλλακτικά που  δεν  είναι  σύμφωνα  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  εκάστοτε  κατασκευαστών-αντιπροσώπων των οχημάτων-μηχανημάτων, απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση.

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.

Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.


Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να  πιστοποιήσει  ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.


Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή.
Τα κυριότερα μηχανικά / ηλεκτρικά υποσυστήματα και τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι:

	1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

	
	Καπάκι, Δακτυλίδια, Μπιέλες, Πείροι, Χιτώνια, Κουζινέτα εκκεντροφόρου, Οδηγοί βαλβίδων, Έδρες βαλβίδων, Φλάντζες, τσιμούχες, Ελατήρια, Αντλία πετρελαίου / βενζίνης, Αντλία νερού, Ακροφύσια ψεκασμού, Υπερσυμπιεστή, Φίλτρα λαδιού, Φίλτρα αέρα, Φίλτρα καυσίμου


	2. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Φουρκέτες, Συγχρονιζέ, Ρουλεμάν, Γρανάζια, Φλάντζες, Τσιμούχες, Πρωτεύων άξονας κομπλέ, Δευτερεύων άξονας κομπλέ, Σταυροί ταχυτήτων, Σταθερά ταχυτήτων κλπ


	3. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Άνω τρόμπα συμπλέκτη, Κάτω τρόμπα συμπλέκτη, Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεμάν, Ζεύγη φερμουίτ, Δίσκος, Πλατώ, Φυσούνα


	4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ)
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Αμορτισέρ, Σούστες, Μπρακέτα, Σινεμπλόκ, Κόντρες κλπ.


	5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Υλικά δικτύου αέρος, Κεντρική βαλβίδα, Φυσούνες τροχών, Ρεγουλατόροι φρένων, Ταμπούρα, Σιαγόνες φερμουίτ, Ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ, Τσιμούχες - δαχτυλίδια


	6. ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Ακραξώνιο, Πείρος ακραξωνίου, Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων, Ρουλεμάν μουαγιέ, Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες συνθετικές, Ροδέλες μεταλλικές, Γλύστρες – κουζινέτα, Τάπες πειροδακτυλίων, Γρασσαδοράκια, Ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας, Μηχανισμός διεύθυνσης, Υδραυλική αντλία τιμονιού, Μαρκούτσι πιέσεως


	7. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κοφλέρ, σετ Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες, Σκάστρα κοφλέρ, Σετ φλάντζες κοφλέρ, Σετ ελατήρια κοφλέρ, Βαλβίδα κοφλέρ, Χιτώνιο κοφλέρ, Φίλτρα


	8. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Πηνίο κορώνα ρουλεμάν, Μειωτήρες – ημιαξονίων, Φλάντζες, τσιμούχες κλπ


	9. ΜΙΖΑ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Μίζα κομπλέ, Δακτυλίδια μίζας, "Καρβουνάκια" μίζας, Αυτόματος μίζας, Μπουτόν μίζας


	10. ΔΥΝΑΜΟ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Δυναμό κομπλέ, Δακτυλίδια δυναμό, Αυτόματος δυναμό, Ρουλεμάν δυναμό, Πηνίο δυναμό


	11. ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Μπαταρία 12V, Πόλος μπαταρίας


	12. ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Διαγραμματικοί Δίσκοι 125-24ΕΟ, Διαγραμματικοί Δίσκοι 1381 ΡΚΙΝΤΕΚ ΚΟΙΧ, Μπαταρία 


	13. ΚΑΜΠΙΝΑ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	
	Αμορτισέρ κουβουκλίου, Μπουκάλα ανύψωσης, Αντλία ανύψωσης, Ταπετσαρία (οροφής, θυρών - πίσω μέρους καμπίνας), Πάτωμα καμπίνας, Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί, Καθίσματα αέρος, Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία, Μηχανισμοί βάσης καθίσματος, Εμπρόσθιοι υαλοπίνακες, Υαλοπίνακες παραθύρων, Αρθρώσεις θυρών, Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων, Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών, Καθρέπτες, Βάση καθρέπτη, Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων, Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ.,  Διακόπτης τιμονιού, Λάμπες ιωδίου 24ν/Η3, Κόρνα, Κάλυμμα φανού πλαστικό εμπρόσθιο, Κάλυμμα φανού πλαστικό οπίσθιο, Φανός κομπλέ εμπρόσθιος, Φανός κομπλέ οπίσθιος, Διακόπτης αλάρμ 


3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ


Οι προσφερόμενες εργασίες συντήρησης - επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία για τα οχήματα – μηχανήματα έργου κλπ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον εκάστοτε κατασκευαστή.


 Στους παρακάτω πίνακες, δίδονται ομαδοποιημένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες και οι ώρες που απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής.

  Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται µε την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες . Αν οι απαιτούμενες ώρες για τις εν λόγω εργασίες δεν ορίζονται από τεχνικά φυλλάδια ή έντυπα του εκάστοτε κατασκευαστή ή διανομέα, τότε θα ορίζονται μετά από συνεννόηση της υπηρεσίας με τον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α’

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(απορριμματοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, υδροφόρων, πλυντηρίων, Καλαθοφόρων, φορτωτών, επιβατικών οχημάτων, δίκυκλων, τρικύκλων  κ.λπ.)
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	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ   ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  ΚΛΠ.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ.
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
	ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ

	
	ΜΙΚΡΑ            ≤ 3,5 tn
	ΜΕΣΑΙΑ       ≤ 5 tn
	ΜΕΓΑΛΑ       > 5 tn
	≤ 100  hp
	> 100 hp
	ΌΛΑ

	1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ρεκτιφιέ στροφάλου
	4h
	4h
	6h
	4h
	6h
	2h

	2
	Εφαρμογή κουζινέτων
	2h
	2h
	4h
	2h
	4h
	1h

	3
	Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	1h

	4
	Πλάνισμα καπακιού
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	1h

	5
	Πλάνισμα κορμού κινητήρα
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	1h

	6
	Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρμογή πείρων
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	2h

	7
	Αντικατάσταση χιτωνίων
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	1h

	8
	Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	9
	Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	10
	Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	11
	Αλλαγή εδρών βαλβίδων
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	12
	Φλάντζες τσιµούχες
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	13
	Ελατήρια
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	14
	Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	15
	Ρύθµιση βαλβίδων
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	½ h

	16
	Αλλαγή αντλία νερού
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	17
	Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίµου
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	18
	Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	19
	Επισκευή υπερσυµπιεστή
	5h
	5h
	6h
	5h
	6h
	-

	20
	Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
	½ h
	½ h
	½ h
	½ h
	½ h
	-

	21
	SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καµπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν- διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματός, έλεγχος ιμάντων
	3h
	3h
	3h
	3h
	3h
	-

	22
	Έλεγχος καυσαερίων
	2h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	23
	SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας), αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων
	3h
	-
	-
	2h
	3h
	2h

	24
	Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	25
	Επισκευή ψυγείου
	3h
	5h
	6h
	5h
	6h
	-

	26
	Αλλαγή ιμάντα
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	27
	Αντικατάσταση κολλάρου νερού
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	28
	Εξαγωγή - αλλαγή θερμοστατών 
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	
	
	
	
	
	
	

	2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Αλλαγή φουρκέτες
	2h
	3h
	4h
	4h
	4h
	1h

	2
	Αλλαγή συγχρόνιζε
	2h
	3h
	4h
	4h
	4h
	-

	3
	Αλλαγή ρουλεμάν
	2h
	3h
	4h
	4h
	4h
	1h

	4
	Αλλαγή γραναζιών
	2h
	3h
	4h
	4h
	4h
	1h

	5
	Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών
	8h
	15h
	15h
	15h
	15h
	3h

	6
	Επισκευή αργό γρήγορο (fuller)
	-
	8h
	12h
	8h
	12h
	-

	7
	Φλάντζες τσιμούχες
	-
	5h
	6h
	5h
	6h
	1h

	8
	Πρωτεύων άξονας κομπλέ
	4h
	5h
	5h
	5h
	5h
	-

	9
	Δευτερεύων άξονας κομπλέ
	4h
	5h
	3h
	5h
	5h
	-

	10
	Πρωτεύων – Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας
	8h
	10h
	10h
	10h
	10h
	-

	11
	Σταυροί ταχυτήτων
	5h
	7h
	11h
	7h
	11h
	-

	12
	Σταθερά ταχυτήτων
	4h
	4h
	4h
	4h
	4h
	-

	13
	Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων
	-
	16h
	16h
	-
	-
	4h

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	2
	Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	3
	Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
	5h
	7h
	9h
	7h
	9h
	-

	4
	Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ
	2h
	4h
	4h
	4h
	4h
	-

	5
	Επισκευή δίσκου
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	6
	Επισκευή πλατώ
	3h
	3h
	5h
	3h
	5h
	-

	7
	Αλλαγή φυσούνας
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Αλλαγή αμορτισέρ
	5h
	5h
	6h
	2h
	2h
	1h

	2
	Αλλαγή - επισκευή σούστες
	4h
	5h
	7h
	2h
	2h
	1h

	3
	Αλλαγή μπρακέτα
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	4
	Αλλαγή σινεµπλόκ
	2h
	3h
	5h
	2h
	2h
	-

	5
	Αλλαγή κόντρες κλπ.
	3h
	4h
	6h
	4h
	6h
	1h

	
	
	
	
	
	
	
	


	5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Έλεγχος δικτύου αέρος
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	2
	Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	3
	Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών
	2h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	4
	Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
	3h
	3h
	4h
	3h
	4h
	1h

	5
	Έλεγχος – τορνίρισµα ταμπούρων
	2h
	2h
	4h
	2h
	4h
	-

	6
	Έλεγχος - αλλαγή σιαγόνων φερµουίτ εμπρόσθιων τροχών
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	7
	Έλεγχος – αλλαγή σιαγόνων οπίσθιων τροχών
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	1h

	8
	Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	10
	Τσιμούχες – δαχτυλίδια
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	11
	Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	12
	Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	1h

	13
	Αλλαγή δύο ταμπούρων
	3h
	3h
	5h
	3h
	5h
	1h

	14
	Αλλαγή 4 ελατηρίων
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	1h

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ακραξώνιο
	2h
	3h
	3h
	3h
	3h
	-

	2
	Πείρος παραξόνιου
	2h
	3h
	3h
	3h
	3h
	-

	3
	Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
	2h
	3h
	3h
	3h
	3h
	-

	4
	Ακραξώνιο – Πείρος Ακραξώνιο – Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
	5h
	6h
	8h
	6h
	8h
	-

	5
	Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές
	3h
	4h
	6h
	4h
	6h
	-

	6
	Γλίστρες – κουζινέτα
	-
	8h
	8h
	8h
	8h
	-

	7
	Τάπες πηροδακτυλιών
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Γρασσαδοράκια
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
	2h
	3h
	4h
	4h
	6h
	-

	10
	Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός)
	2h
	3h
	5h
	4h
	6h
	-

	11
	Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
	5h
	6h
	8h
	6h
	8h
	-

	12
	Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού
	6h
	7h
	10h
	7h
	10h
	-

	13
	Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	14
	Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες
	3h
	5h
	6h
	5h
	6h
	-

	2
	Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ
	2h
	3h
	4h
	4h
	5h
	-

	3
	Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	4
	Σετ ελατήρια κόφλερ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Βαλβίδα κόφλερ
	1h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	6
	Χιτώνιο κόφλερ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Φίλτρα
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν
	8h
	10h
	15h
	10h
	15h
	-

	2
	Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων
	5h
	6h
	8h
	6h
	8h
	-

	3
	Φλάντζες τσιμούχες
	3h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
	2h
	3h
	4h
	2h
	2h
	-

	2
	Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης
	1h
	2h
	3h
	2h
	2h
	-

	3
	Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
	1h
	1h
	1h
	2h
	2h
	-

	4
	Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h
	-

	5
	Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καµπίνας
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h
	-

	6
	Αντικατάσταση πατώματος καµπίνας
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h
	-

	7
	Επισκευή συστήματος άρθρωσης καµπίνας στο σασί
	3h
	5h
	6h
	1h
	1h
	-

	8
	Επισκευή καθισμάτων αέρος
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	9
	Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά
	4h
	5h
	7h
	5h
	7h
	-

	10
	Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος
	4h
	5h
	6h
	5h
	6h
	-

	11
	Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα
	2h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	12
	Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
	2h
	2h
	3h
	2h
	3h
	-

	13
	Επισκευή αρθρώσεων θυρών
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h
	-

	14
	Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων
	3h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	15
	Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών
	3h
	3h
	5h
	3h
	5h
	-

	16
	Τσιμούχες στεγανοποίηση
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	17
	Καθαρισμός καµπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη
	1h
	1h
	2h
	1h
	2h
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης
	5h
	5h
	7h
	5h
	7h
	-

	2
	Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης
	2h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Εργασίες Φανοποιείας - βαφής
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Αντικατάσταση καθρέπτη µε μπράτσο
	½ h
	½ h
	½ h
	½ h
	½ h
	-

	2
	Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	3
	Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού
	1h
	1h
	1h
	1h
	1h
	-

	4
	Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ επιβατηγού
	1h
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ φορτηγού
	-
	2h
	2h
	-
	-
	-

	6
	Αλλαγή παρµπρίζ μηχανήματος έργου
	-
	-
	-
	2h
	2h
	-

	7
	Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ επιβατηγού
	1h
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού
	-
	1h
	1h
	-
	-
	-

	9
	Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου
	1h
	2h
	2h
	-
	-
	-

	10
	Αλλαγή προφυλακτήρα
	1h
	2h
	2h
	-
	-
	-

	11
	Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας
	1h
	½ h
	½ h
	-
	-
	-

	12
	Αλλαγή γρύλου τζαμιού
	1h
	1h
	1 ½ h
	1h
	1 ½ h
	-

	13
	Βαφή φτερών αυτοκινήτου
	4h
	4h
	5h
	4h
	5h
	-

	14
	Βαφή πόρτας φορτηγού
	3h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	15
	Επισκευή κλειδαριάς
	1h
	1h
	1 ½ h
	1 ½ h
	1 ½ h
	-

	16
	Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος
	3h
	3h
	4h
	3h
	4h
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Επισκευή - Συντήρηση οργάνων τροφοδοσίας 
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ
	4h

	2
	Έλεγχος καυσαερίων
	1h

	3
	Έλεγχος τροφοδοσίας
	2h


	4
	Επισκευή αντλίας πετρελαίου
	5h

	5
	Εξαγωγή – επισκευή μπεκ
	2h

	6
	Αλλαγή ρεγουλατόρου
	2h

	7
	Έλεγχος ρεγουλατόρου
	2h

	8
	Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως
	2h

	9
	Αλλαγή ρύθμισης
	2h

	10
	Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO
	4h

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.  Επισκευή - Συντήρηση Ηλεκτρικών μερών
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	Γενική επισκευή μίζας
	4h

	2
	Αλλαγή μίζας
	2h

	3
	Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου
	4h

	4
	Αλλαγή δυναμό
	2h

	5
	Έλεγχος και επισκευή φωτισμού
	3h

	6
	Αλλαγή φαναριών
	1h

	7
	Έλεγχος και επισκευή μίζας
	4h

	8
	Έλεγχος και επισκευή δυναμό
	4h

	9
	Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών
	2h

	10
	Έλεγχος και επισκευή φάρων
	1h

	11
	Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων
	2h

	12
	Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων
	3h

	13
	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων
	4h

	14
	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών
	2h

	15
	Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον
	6h

	16
	Αντικατάσταση λαμπτήρων
	0,20 h

	17
	Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων
	0,20 h

	18
	Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος
	8h

	19
	Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών
	8h

	20
	Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας
	1h

	21
	Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν)
	2h

	22
	Αντικατάσταση φανών
	½ h

	23
	Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ
	2h

	24
	Αντικατάσταση ψυγείου
	3h

	25
	Επισκευή καυστήρα
	4h

	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Επισκευή - Συντήρηση οργάνων ελέγχου ταχύτητας
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου
	1h


	2
	Βαθµονόµηση ψηφιακού ταχογράφου
	1h

	3
	Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου
	½ h

	4
	Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου
	½ h

	5
	Επισκευή χιλιοµετρητή
	½ h

	6
	Αντικατάσταση μπαταρίας VDO
	½ h

	7
	Σφράγισμα – πιστοποιητικό ταχογράφου
	1h

	8
	Έλεγχος ταχύτητας & οδοµέτρου ψηφιακού ταχογράφου µε HTC
	½ h

	9
	Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου
	½ h

	10
	Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου
	½ h

	11
	Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητος (βελόνη)
	½ h

	12
	Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης
	½ h

	13
	Εργασία αντικατάστασης πλακέτας Ηλεκτρονικού ταχογράφου
	½ h

	14
	Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas
	½ h

	15
	Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) ταχογράφου
	½ h

	16
	Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής
	½ h

	17
	Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου
	½ h

	18
	Επισκευή συστήματος αυτόματου χρόνων εργασίας
	½ h


ΠΙΝΑΚΑΣ  Β’

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

(Απορριμματοφόρων – φορτηγών – βυτιοφόρων κ.λπ.)
	Α/Α
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	ΑΛΛΑΓΗ BOX ΚΟΛΩΝΑΣ CONTAINER
	7

	2
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑΣ
	5

	3
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ
	2

	4
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤ.
	2

	5
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	6

	6
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	7
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	6

	8
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΛΕΒΙΕ
	1

	9
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
	3

	10
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΤΑΠΑ)
	0,6

	11
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
	2,5

	12
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΗΣ
	2,5

	13
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
	7

	14
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	20

	15
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝA ΡΑΟΥΛOY
	5

	16
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ
	5

	17
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
	5

	18
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΣΜ.
	7

	19
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΑΣΜΑΝ
	3,5

	20
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	8,5

	21
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	5

	22
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
	3,5

	23
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	13,5

	24
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER
	20

	25
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	50

	26
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL
	20

	27
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ
	40

	28
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΠΡ. ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ
	10

	29
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΥΨ.
	3,5

	30
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
	8,5

	31
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER
	26,5

	32
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
	5

	33
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ CONTAINER
	13,5

	34
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	5

	35
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ CONTAINER
	3,5

	36
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΑΧ.Σ.Μ.Α.
	33,5

	37
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL
	3,5

	38
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡ.CONTAIN
	20

	39
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΑΝΥΨ.ΜΗΧ.
	20

	40
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
	2

	41
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
	2

	42
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΝΑΣ
	2

	43
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΝΑΣ ΤΡΙΟΔΗΣ
	2

	44
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
	2

	45
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	3,5

	46
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	2

	47
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	7

	48
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
	7

	49
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΡΟΧΩΝ CONTAINER
	17

	50
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
	7

	51
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	27

	52
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΡΑΟΥΛΟΦ.
	30

	53
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΕΛΑΤ.ΣΩΜ.ΠΡΕΣΣΑΣ
	7

	54
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	8,5

	55
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ
	10

	56
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL
	17

	57
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
	2

	58
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΠ ΑΝΥΨΩΤ.ΜΗΧΑΝ
	2

	59
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤ.
	10

	60
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	3,5

	61
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝ.
	3,5

	62
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΛΞΗΣ CONTAINER
	7

	63
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛ.ΠΟΡΤΑΣ
	5

	64
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AMPLIROL
	10

	65
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΞΗΣ CONTAINER
	7

	66
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	7

	67
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ NORBA
	4

	68
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤ.ΜΗΧΑΝ.
	2

	69
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	3,5

	70
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ
	5

	71
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΙΖΑΣ
	3,5

	72
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	7,5

	73
	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΑΙΟΥ
	1

	74
	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΛΤΑ
	13

	75
	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	1

	76
	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ
	1

	77
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
	2

	78
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΠΑΡΕΜΒ.ΠΟΡΤΑΣ ΣΜΑ
	10

	79
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΣΩΛ.ΠΙΕΣ. ΜΕ ΑΚΡΑ
	2


	80
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΣΩΛ.ΠΙΕΣ.ΓΑΝΤΖΟΥ
	2

	81
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	2

	82
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
	2

	83
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΑΣ
	0,6

	84
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	2

	85
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
	2

	86
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΞΕΩΣ
	0,5

	87
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
	0,6

	88
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΖΑΒΕΤΑΣ
	2

	89
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	1,16

	90
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛOY ΥΔΡΑΥΛ.ΑΝΤΛΙΑΣ
	3,5

	91
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΑ
	1

	92
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	3,5

	93
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
	2

	94
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ
	2

	95
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΤΕΝΙΟΥ
	3

	96
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	17

	97
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ
	17

	98
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	99
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	7

	100
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	17

	101
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΥΡ.ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	10

	102
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ
	10

	103
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	14

	104
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣ
	33,5

	105
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	2

	106
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘ. ΜΕΡΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	17

	107
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
	10

	108
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ (ΦΩΤΟΚΥΤΤ)
	3,5

	109
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΦΗΣ
	2

	110
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΤΑΛΟΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΤΟΥ
	0,6

	111
	ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙ
	2

	112
	ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΒΑΛΒ. ΨΕΚ. ΥΔΑΤΟΣ
	0,6

	113
	ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΝΥΨΩΤ.
	3,5

	114
	ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ
	2

	115
	ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΥΚΛ.
	2

	116
	ΑΛΛΑΓΗ ΘΗΛΕΙΑΣ CONTAINER
	14

	117
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ
	37

	118
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΣ
	8,5

	119
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ
	2

	120
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	2

	121
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΟΥ
	5

	122
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	7

	123
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ
	1

	124
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ
	1

	125
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	7

	126
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡ. ΤΜΗΜ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	33,5

	127
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
	10

	128
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
	10

	129
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΡΜΑΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	1

	130
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΤ ΟΠΙΣΘ.ΠΑΡΑΚ.
	2

	131
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	1,5

	132
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΖΑΒΕΤΤΑΣ
	33,5

	133
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ CONTAINER
	50

	134
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
	17

	135
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
	10

	136
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
	17

	137
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ
	10

	138
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
	3,5

	139
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ
	3,5

	140
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ
	20

	141
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	10

	142
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	7

	143
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΜΕ ΓΛΙΣΤΡΕΣ
	1,5

	144
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΟΥΠΟΝ
	2

	145
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΤΕΝΙΟΥ
	7

	146
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ
	0,5

	147
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡ.ΚΥΚΛΩΜ. ΣΜΑ
	3,5

	148
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
	3,5

	149
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΠΩΤΗΡΑ
	2

	150
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
	3,5

	151
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	2

	152
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	0,8

	153
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	1

	154
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ
	27

	155
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΙΩΤΗ
	10

	156
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	50

	157
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗ
	2

	158
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΖΑΣ
	2

	159
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΟΥ ΕΜΠΡ.ΤΜΗΜ.ΣΚΕΛ.
	33,5

	160
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	60

	161
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΙΤΟΡ
	2

	162
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	3

	163
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΜΒ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL
	17

	164
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΟΥΣΤΩΝ
	10

	165
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	7

	166
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ
	0,16

	167
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΧΕΙΡΙΣΤ.
	1

	168
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ
	2

	169
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΤΣOY ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ.
	2

	170
	ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΑΝΥΨΩΤ.
	2

	171
	ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	2

	172
	ΑΛΛΑΓΗ ΞΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ
	10

	173
	ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	13,5

	174
	ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
	57

	175
	ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
	10

	176
	ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤ.
	14

	177
	ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΑΝΟΥ CONTAINER
	83,5

	178
	ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ
	53,5

	179
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ CONTAINER
	67

	180
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
	67

	181
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	3,5

	182
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
	2

	183
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΙΟΥ
	2

	184
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΚΑΔΕΝΑΣ
	30

	185
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	17

	186
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΛΙΣΤΡΑΣ
	6

	187
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ
	2

	188
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΑ CONTAINER
	10

	189
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
	2

	190
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΚΑΦΗΣ
	17

	191
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
	17

	192
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΚΑΠΑΚ.ΕΜΒ.ΠΟΡΤ.
	7

	193
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
	67

	194
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΑΚΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ
	3,5

	195
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
	2

	196
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
	23,5

	197
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΩ
	17

	198
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ
	7

	199
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΔΙΑΣ
	7

	200
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ
	3,5

	201
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ CONTAINER
	3,5

	202
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ CONTAINER ΣΜΑ
	3,5

	203
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΚΙ ΦΟΡΤ.ΠΡΕΣΣΑΣ
	3,5

	204
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ
	17

	205
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER
	10

	206
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΖΑΣ
	2

	207
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
	0,6

	208
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΚΤ.ΣΕ ΓΑΝΤΖ.ΜΠΡΑΤΣ.
	2

	209
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	27

	210
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ
	1

	211
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ ΕΜΒ.ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΜΑ
	1

	212
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ ΡΑΟΥΛ.ΚΥΛ.ΦΟΡ.
	2

	213
	ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΩΝ ΣΥΜΠΛ. CONTAINER
	5

	214
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ
	3,5

	215
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ CONTAINER
	10

	216
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΚΥΛ.ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ
	10

	217
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
	5

	218
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ
	5

	219
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΚΥΛ.ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ
	17

	220
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ
	2

	221
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ
	3,5

	222
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ
	0,6

	223
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜ.& ΓΡΑΝΑΖ.ΜΕΙΩΤΗ
	17

	224
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΣΤΕΓΑΝ. ΤΡΟΧ.
	3,5

	225
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒ.ΦΟΡ.
	3,5

	226
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	1

	227
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ
	3,5

	228
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	5

	229
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΑΤΩ
	3,5

	230
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/
	7

	231
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΡΕΣΣΑΣ
	8

	232
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΑΟΥΛΟΥ
	2

	233
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
	2

	234
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣΜΑΝ
	10

	235
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ
	1

	236
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
	2

	237
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΗΣ ΜΥΛΟΥ
	3,5

	238
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
	20

	239
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	17

	240
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
	0,6

	241
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ
	3,5

	242
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΑΝΥΨ.CONTAINER
	3,5

	243
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΑΝΥΨΩΤ.
	1

	244
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER
	3,5

	245
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL
	3,5

	246
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΚΤΕΝΙΟΥ
	1

	247
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΜΑΧΑΙΡ.
	3

	248
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΠΟΡΤΑΣ
	1

	249
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΠΡΟΩΘ.
	7

	250
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΣΥΓΚΡ.CONTAINER
	3,5

	251
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΤΗΛ. ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	10

	252
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΦΟΡΕΙΟΥ
	3,5

	253
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ.ΓΑΝΤΖΟΥ
	2

	254
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡ.ΕΜΒ.ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	255
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛ.ΚΙΝΗΤ.
	10

	256
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡ.ΦΟΡΤ.-ΕΚΦ
	3,5

	257
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛΙΣ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	50

	258
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓ
	0,5

	259
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΠ ΣΟΥΣΤΑΣ
	3,5

	260
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
	3,5

	261
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΟΜ.ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	17

	262
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤ. ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER
	10

	263
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
	33,5

	264
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ
	0,5

	265
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
	67

	266
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤ
	2

	267
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
	2

	268
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	2

	269
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
	2

	270
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
	1

	271
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	2

	272
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΖΑΒΕΤΤΑΣ
	5

	273
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜ. ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	10

	274
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜ. ΟΡΟΦΗΣ
	17

	275
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜ. ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	17

	276
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
	13,5

	277
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΗΣ
	13,5

	278
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	17

	279
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΛ.
	7

	280
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΜΠΟ ΕΜΒΟΛΟΥ
	7

	281
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΡOXOY CONTAINER
	4

	282
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
	5

	283
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΚΑΦΗΣ
	5

	284
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ CONTAINER
	13,5

	285
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΣΤΕΓ.ΡΟΥΛ.
	1

	286
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΡΑΟΥΛΟΥ
	1

	287
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	33,5

	288
	ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ
	3,5

	289
	ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡ. ΚΥΚΛ.ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ
	2

	290
	ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	7

	291
	ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	7

	292
	ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	7

	293
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΝΟΥ
	0,3

	294
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΥ
	0,3

	295
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
	0,3

	296
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ NORBA
	0,3

	297
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΣΜΑ
	2

	298
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΣ
	1

	299
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
	0,3

	300
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ
	33,5

	301
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΟΥ
	2

	302
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
	2

	303
	ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΣΟΥΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ
	0,6

	304
	ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	5

	305
	ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΡΓΑΤΩΝ
	0,6

	306
	ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΝΙΟΥ
	1

	307
	ΑΛΛΑΓΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ
	33,5

	308
	ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗΣ
	0,6

	309
	ΑΠΟΣΥΝ.-ΕΠΑΝ. ΗΛΕΚΤ. ΚΙΝ. ΠΡΕΣΣΑΣ
	17

	310
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΕΛΑΤ.
	0,6

	311
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΑΤΡ. ΚΙΒΩΤ.
	3,5

	312
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΤΛΙΑΣ
	3,5

	313
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΛΥΣΤΙΚ
	2

	314
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝ.
	13,5

	315
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤ.
	4,5

	316
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔ.
	5

	317
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΕΛ
	10

	318
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΥΨ.
	2

	319
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΔΕΛΤΑ
	3,5

	320
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
	2

	321
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΑΤΡ.
	3,5

	322
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΥΨ. CONT
	10

	323
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΥΨ. CONTAINER
	3,5

	324
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΝΥΨΩΤ.
	2

	325
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER
	7

	326
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΒΕΛΟΝΙΟΥ
	5

	327
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΓΑΝΤΖΟΥ
	2

	328
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL
	7

	329
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΚΤΕΝΙΟΥ
	0,6

	330
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	5

	331
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΕΡΙΣΤΡ.
	2

	332
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΟΡΤΑΣ
	5

	333
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΡΟΩΘ.
	8,5

	334
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL
	7

	335
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΣΥΓΚ. CONTAINER
	7

	336
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΤΗΛ. ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	12

	337
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ
	8,5

	338
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ.ΜΟΤΕΡ
	1

	339
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ
	5

	340
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ
	3,5

	341
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	20

	342
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΕΙΩΤΗ
	3,5

	343
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΥΨ.
	2

	344
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
	2

	345
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΕΝΤΑΛ
	3,5

	346
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΕΤΑΛΟΥ
	7

	347
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΟΡΤΑΣ
	17

	348
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΟΡΤΑΣ ΚΙΒΩΤΑΜ.
	7

	349
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ
	33,5

	350
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	13,5

	351
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΟΥ
	5

	352
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
	1

	353
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ
	10

	354
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
	3,5

	355
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΣΑΣΜΑΝ
	3,5

	356
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	10

	357
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΤΗΛΕΧΕΙΡ/ΡΙΟΥ
	3,5

	358
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ
	3,5

	359
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΔΡΑΥΛ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	10

	360
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	17

	361
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΦΟΡΕΙΟΥ
	27

	362
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣ
	27

	363
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	3,5

	364
	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΜΕΤΑΤ.- ΕΠΑΝ. ΓΑΝΤΖΩΝ
	10

	365
	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚ.
	17

	366
	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
	3,5

	367
	ΒΑΦΗ CONTAINER
	67

	368
	ΒΑΦΗ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ
	67

	369
	ΒΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	370
	ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	50

	371
	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ HATZ
	10

	372
	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
	2

	373
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	1

	374
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
	1

	375
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
	1

	376
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ
	1

	377
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	1

	378
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
	1

	379
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΜΑ
	1

	380
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ
	1

	381
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΜΑ
	3,5

	382
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΜΒΟΛ. ΓΑΝΤΖΟΥ
	0,6

	383
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ
	0,6

	384
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΣΜΑΝ
	1

	385
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ
	0,6

	386
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	0,6

	387
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	0,6

	388
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Σ.Μ.Α.
	3,5

	389
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ
	3,5

	390
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	2

	391
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΡΤΑΣ
	7

	392
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	393
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘ.
	7

	394
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	10

	395
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡ.ΣΩΜ.ΠΡΕΣΣΑΣ
	2

	396
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	5

	397
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΥΡΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	3

	398
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	399
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ.
	2

	400
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
	17

	401
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΛΤΑ
	10

	402
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
	1

	403
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘ.ΓΕΦ.ΨΕΥΔΟΠΛ.
	10

	404
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	27

	405
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	7

	406
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	10

	407
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ
	5

	408
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ
	17

	409
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	7

	410
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΣΙΦ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	13,5

	411
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	20

	412
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	13,5

	413
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
	27

	414
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑΤ.ΠΡΕΣΣΑΣ
	20

	415
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
	27

	416
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥ
	7

	417
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙ ΚΑΔΕΝΑΣ
	17

	418
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
	13,5

	419
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΣΚΑΦΗΣ
	10

	420
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	17

	421
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
	57

	422
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΔΙΑΣ
	1

	423
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
	7

	424
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	17

	425
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΡΩΝ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ CONTAINER
	7

	426
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΗΣ
	10

	427
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ
	17

	428
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΑΣΣΙ CONTAINER
	27

	429
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΑΦΗΣ
	17

	430
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
	27

	431
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΖΑΒΕΤΑΣ
	3,5

	432
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
	17

	433
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΚΑΦΗΣ
	17

	434
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	30

	435
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ CONTAINER
	3,5

	436
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ Σ.Μ.Α.
	33,5

	437
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΤΕΡΟΥ
	0,6

	438
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΛΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ
	2

	439
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ
	5

	440
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ AMPLIROL
	17

	441
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΥΘ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ AMPLIROL
	7

	442
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΣΥΓΚΟΛ.ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
	40

	443
	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ
	133,5

	444
	ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	50

	445
	ΕΠΙΣΚEYH (ΤΟΡΝΙΡ.-ΓΕΜ.) ΑΞΟΝ.ΡΑΟΥΛΩΝ
	7

	446
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	27

	447
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣHΣ
	3,5

	448
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
	3,5

	449
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΡΟΧΩΝ CONTAINER
	10


	450
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	10

	451
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΕΛΞΗΣ
	10

	452
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΥΓΚΡ.CONTAINER
	17

	453
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΞΗΣ CONT.
	50

	454
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΛΤΑ
	3,5

	455
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	3,5

	456
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΑΣΤΙΧ.ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
	2,5

	457
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ
	7

	458
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	7

	459
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΥ
	7

	460
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
	3,5

	461
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΑΤΡ.
	7

	462
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ. CONTAINER
	7

	463
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	1

	464
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CONTAINER
	7

	465
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΕΛΟΝΙΟΥ
	3,5

	466
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ
	3,5

	467
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ
	3,5

	468
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	8,5

	469
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
	7

	470
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	5

	471
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	17

	472
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL
	3,5

	473
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	5

	474
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΤΕΝΙΟΥ
	3,5

	475
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	3,5

	476
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΗΛΕΙΑΣ ΕΛΞΗΣ CONTAINER
	10

	477
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2

	478
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛ.ΑΥΤ.ΛΙΠΑΝΣΗΣ
	2

	479
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	50

	480
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	10

	481
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΟΥ ΓΛΙΣΤΡΩΝ
	43,5

	482
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ CONTAINER
	33,5

	483
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΥΡΑΝΟΥ CONTAINER
	33,5

	484
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
	50

	485
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΑΛ
	3,5

	486
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ CONTAINER
	17

	487
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΙΑΣ
	3,5

	488
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΚΙ (ΠΑΝΩ) ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ
	10

	489
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	17

	490
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	50

	491
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΥ
	3,5

	492
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ
	3,5

	493
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ
	8,5

	494
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
	2

	495
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΗΣ ΥΠΟΔ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ
	7

	496
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
	10

	497
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡ.ΣΤΕΦ.ΚΥΛ.ΤΥΜΠΑΝ.
	10

	498
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΟΡΤΑΣ
	17

	499
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤ. ΑΥΤΟΜ. ΛΙΠΑΝΣΗΣ
	10

	500
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	2

	501
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	3,5

	502
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	3,5

	503
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	3,5

	504
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ
	10

	505
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ
	67

	506
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	2

	507
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ.
	7

	508
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	5

	509
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡ.ΑΣΦΑΛ.ΠΟΡΤΑΣ ΠΡ
	5

	510
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ.
	1

	511
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΣΑ
	17

	512
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	5

	513
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΖΑΒΕΤΑ
	3,5

	514
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	1

	515
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡ.ΣΟΥΣΤΩΝ
	5

	516
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
	13,5

	517
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡ/ΣΗΣ AMPLIROL
	10

	518
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	2

	519
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΞΗΣ CONT.
	10

	520
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ
	33,5

	521
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER
	17

	522
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	10

	523
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΕΛΙΚΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	17

	524
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ
	3,5

	525
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΜΑΣΙΦ
	17

	526
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	1

	527
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER
	10

	528
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	17

	529
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΑΨΙΔΑΣ
	3,5

	530
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ CONTAINER
	17

	531
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΔΙΑΣ
	1

	532
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΚΙ (ΕΠΑΝΩ) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ
	17

	533
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
	7

	534
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER
	17

	535
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
	2

	536
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΠΥΡΡΩΝ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ CONTAINER
	7

	537
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΑΣΣΙ
	17

	538
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
	1

	539
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
	50

	540
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΦΩΛΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ
	3,5

	541
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΧΤΕΝΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	3,5

	542
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΒΑΣ.ΣΤΗΡ.ΑΝΤΛ
	3,5

	543
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΓΕΦΥΡ.ΣΑΣΣΙ
	3,5

	544
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΚΕΝΤΡ.ΔΟΚ.ΣΩΜ.
	17

	545
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΡΑΟΥΛΟΦ.ΒΑΣΕΩΣ
	17

	546
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΨΕΥΔ.& ΡΑΟΥΛ
	17

	547
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ
	17

	548
	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦ.ΚΥΛ.ΤΥΜ
	60

	549
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΜΑ
	17

	550
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	551
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
	2

	552
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ
	30

	553
	ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
	0,6

	554
	ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ
	3,5

	555
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΑΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	3,5

	556
	ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ.
	2

	557
	ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΡΑΟΥΛΩΝ
	2

	558
	ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	1

	559
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	1

	560
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	1

	561
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ
	0,6

	562
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
	0,6

	563
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΑΟΥΛΩΝ
	2

	564
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
	1

	565
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΔΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	1

	566
	ΣΤΕΓΑΝ.ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡ.
	1

	567
	ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΛΤΑ
	3,5

	568
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΚΡΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	10

	569
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
	1

	570
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	1

	571
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	7

	572
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΡΘΡ.ΒΡΑΧ.ΑΝΥ
	10

	573
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛ.ΑΝΥΨ.
	2

	574
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
	2

	575
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΠΡ.ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ
	3,5

	576
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ
	5

	577
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
	2

	578
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡ.ΣΩΜΑΤ.
	1

	579
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ.
	1,5

	580
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛ.
	7

	581
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡ. ΦΤΕΡΟΥ
	3,5

	582
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΥΔΡ.ΑΝΤΛΙΑΣ
	5

	583
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΥΔΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	3,5

	584
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
	1

	585
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΥΓΚ.CONTAINER
	10

	586
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
	17

	587
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΕΛΤΑ
	3,5

	588
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
	3,5

	589
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤ.
	1

	590
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	2

	591
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
	2

	592
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ -ΕΝΙΣΧ.ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡ.ΡΑΟΥΛΟΥ
	1

	593
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΤΜΗΜ.ΠΡΟΩΘΗΤ.
	7

	594
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	10

	595
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
	10

	596
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ
	3,5

	597
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ
	3,5

	598
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡ.
	3,5

	599
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΤΕΝΙΟΥ
	2

	600
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΑΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞ. ΜΑΣΙΦ
	18,5

	601
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΣΙΦ
	18,5

	602
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
	10

	603
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
	3,5

	604
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
	13,5

	605
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
	3,5

	606
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡ.CONTAINER
	7

	607
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥ
	17

	608
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	10

	609
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΔΙΑΣ
	2

	610
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
	10

	611
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
	3,5

	612
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
	10

	613
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ
	7

	614
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
	0,5

	615
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΦΗΣ
	1

	616
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛΙΣΕΩΣ
	27

	617
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
	27

	618
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
	7

	619
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	23,5

	620
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΦΤΕΡΩΝ
	1

	621
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟΥ
	3,5

	622
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
	3,5

	623
	ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΑΟΥΛΩΝ
	2

	624
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INVENTER
	17

	625
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	37

	626
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΔΩΝ
	17

	627
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
	17

	628
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
	10

	629
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤ/ΡΑΣ ΧΟΑΝΗΣ
	1

	630
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ
	27

	631
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	17

	632
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ
	17

	633
	ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ-ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΞΟΝΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
	1

	634
	ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ-ΓΕΜΙΣΜΑ ΡΑΟΥΛΟΥ
	3,5

	635
	ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
	7


ΠΙΝΑΚΑΣ   Γ’

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων

	Α/Α
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
	3h

	2
	Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος εξωτερικής πλύσης
	2h

	3
	Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του θαλάμου πλύσης
	2h

	4
	Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος πλύσης
	3h

	5
	Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 
	3h

	6
	Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού μικρών κάδων
	1h

	7
	Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης
	1h

	8
	Επισκευή κεφαλής πλύσης
	2h

	9
	Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων
	3h

	10
	Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού
	3h

	11
	Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας
	2h

	12
	Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού
	½ h

	13
	Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου μοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης
	1h

	14
	Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής
	3h

	15
	Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου
	2h

	16
	Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού
	½ h

	17
	Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης
	1h

	18
	Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης
	3h

	19
	Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης
	2h

	20
	Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. κυλίνδρ. ανύψωσης κεφαλής πλύσης
	1h

	21
	Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων νερού µε νέου τύπου
	4h

	22
	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πιέσεως λαδιού - νερού
	4h

	23
	Service υπερκατασκευής
	8h

	24
	Στήριξη μπάρας εξωτερική πλύσεως
	1h

	25
	Επισκευή προγράμματος ανύψωσης κάδων και ρυθμίσεις
	4h

	26
	Επισκευή προγράμματος κλεισίματος πόρτας κάδου πλύσης και ρυθμίσεις
	4h

	27
	Επισκευή μπουκαλών ανοίγματος πόρτας, αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση
	4h

	28
	Επισκευή ασφαλιστικού μπουκαλών πόρτας και ρύθμιση
	4h

	29
	Έλεγχος και ρυθμίσεις κυκλωμάτων υδραυλικού –ηλεκτρικού – αέρος και νερού
	6h


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

Μηχανοκίνητων Σαρώθρων 

	A/A
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	2

	2
	EΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	8

	3
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
	2

	4
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
	1

	5
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	5

	6
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	4

	7
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	5

	8
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	4

	9
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	7

	10
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	4

	11
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	5

	12
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	4

	13
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	7

	14
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	4

	15
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	7

	16
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	4

	17
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	6

	18
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
	10

	19
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
	5

	20
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
	10

	21
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
	5

	22
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΝΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
	14

	23
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
	4

	24
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
	6

	25
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΑΝΤΛΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	25

	26
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΑΝΤΛΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	6

	27
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	10

	28
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	4

	29
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
	6

	30
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	2

	31
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	5

	32
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	4

	33
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΔΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	15

	34
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	5

	35
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΙΔΙΟΥ
	3

	36
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΗΣ
	1

	37
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΡΟΣΘΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΗΣ
	1

	38
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ
	1

	39
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ
	1

	40
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΗΣ
	1

	41
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ
	1

	42
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ
	1

	43
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	4

	44
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΠΑΝΩΝ
	10

	45
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΠΑΝΩΝ 
	4

	46
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟΥ
	3

	47
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΟΝΗΣΗΣ
	5

	48
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΟΝΗΣΗΣ
	4

	49
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΡΟΥ
	1

	50
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
	1

	51
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 
	7

	52
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
	4

	53
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠIΣΚΕΥΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
	10

	54
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	2

	55
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	6

	56
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	2

	57
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ
	6

	58
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΖΑΣ
	2

	59
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	6

	60
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	3

	61
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ
	6

	62
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ
	2

	63
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΥΧΝΙΑΣ CHECK
	2

	64
	EΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ 
	2

	65
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
	7

	66
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
	6

	67
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΥ
	4

	68
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΦΡΕΝΟΥ
	2

	69
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ
	4

	70
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
	2

	71
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	2

	72
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
	1

	73
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	0,5

	74
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	10

	75
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
	10

	76
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΦΛΟΥ
	0,5

	77
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ AIR CONDITION
	6

	78
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ AIR CONDITION
	2

	79
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΡΕΟΝ
	5

	80
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
	3

	81
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
	3

	82
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΨΕΚΑΣΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
	2

	83
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
	3

	84
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
	5

	85
	ΜΙΚΡΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΑΘΕ 600 ΩΡΕΣ)
	2

	86
	ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΑΘΕ 1200 ΩΡΕΣ)
	4

	87
	ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ
	1

	88
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ
	1

	89
	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0,5

	90
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΡΟΧΟΥ
	9

	91
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΡΟΧΟΥ
	5

	92
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	6

	93
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
	3

	95
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
	5

	96
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	6

	97
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	5

	98
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	1,5

	99
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	1

	100
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΛΑΠ ΣΤΟΜΙΟΥ
	1

	101
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	1

	102
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	1

	102
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	2

	103
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	0,5

	104
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	2

	105
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
	2

	106
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	0,5

	107
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
	0,5

	108
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΜΒΗΤΗ 
	0,5

	109
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	0,5

	110
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	9

	111
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ-ΣΙΤΑΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	5

	112
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ-ΣΙΤΑΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	2

	113
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
	1

	114
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
	0,5

	115
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
	1

	116
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
	1

	117
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
	3

	118
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
	4

	119
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΜΩΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ/ΠΟΡΤΩΝ
	3

	120
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
	5

	121
	ΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
	2


ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Καλαθοφόρων – Γερανοφόρου)

	Α/Α
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΠΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

	1
	Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορμού - βραχίονα)
	4h

	2
	Επισκευή καλαθιού
	6h

	3
	Επισκευή συστήματος ασφάλισης
	3h

	4
	Επισκευή βαρούλκου
	3h

	5
	Επισκευή τροχαλίας
	3h

	6
	Επισκευή ραούλου
	3h

	7
	Αντικατάσταση μαρκουτσιού
	1h

	8
	Έλεγχος χειριστηρίων
	3h

	9
	Έλεγχος βαλβίδας
	1h

	10
	Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης1ου βραχίονα και επανατοποθέτηση
	4h

	11
	Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου βραχίονα
	2h

	12
	Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτής
	5h

	13
	Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα
	16h

	14
	Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου
	11h

	15
	Επισκευή SOS Emergency
	7h

	16
	Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος
	12h

	17
	Service
	2h

	18
	Επισκευή διαρροών
	4h


Ειδικά για την κατηγορία Καλαθοφόρων Οχημάτων (ΟΜΆΔΑ 7) οι επισκευές θα είναι  σύμφωνες µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42 και τη  ΕΝ280+Α2 που ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α-25/06/2010 µε τον τεχνικό φάκελο του, µε το ΦΕΚ 1186/2003 και µε τον «Οδηγό εφαρμογής νομοθεσίας ανυψωτικών μηχανημάτων» του Υπουργείου ανάπτυξης, που εξεδόθη τον Ιούνιο του 2011. 

Επιπροσθέτως θα καταθέσουν άδεια λειτουργίας σχετική µε την επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων.  Όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν να απαιτηθούν στις επισκευές θα πραγματοποιηθούν  από  πιστοποιημένους  ηλεκτροσυγκολλητές Ά τάξης, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν. Μετά το πέρας κάθε επισκευής και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το  πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) του καλαθοφόρου οχήματος.  
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων - μηχανημάτων έργου της μελέτης, είναι η ακόλουθη και προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α΄/8-5-1953) βάσει της οποίας εκδόθηκε η Οικ.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β΄/27-3-1975) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ 489Β΄/15-5-1975).
(Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, αφορά αποκλειστικά την περίπτωση που το πλαίσιο / υπερκατασκευή / μηχάνημα έργου δεν δύναται να επισκευαστεί στο Δημοτικό Συνεργείο).
1ο  Στάδιο :      Επιθεώρηση στο Δημοτικό Συνεργείο

Με  «Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής» του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας, το όχημα ή μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη ή χρειάζεται συντήρηση, εισέρχεται στο Δημοτικό Συνεργείο.

Ο οριζόμενος επιβλέπων τεχνίτης της εργασίας επισκευής ή συντήρησης, αφού ελέγξει το  όχημα - μηχάνημα, συμπληρώνει «Δελτίο Επιθεώρησης» στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις και προσδιορίζονται οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος (όσο αυτό είναι δυνατόν).

Το ανωτέρω δελτίο συνοδεύεται απαραίτητα από αιτιολογημένη «Βεβαίωση (μερικής ή ολικής) Αδυναμίας Επισκευής» στο Δημοτικό Συνεργείο, που συντάσσει ο αρμόδιος τεχνίτης.

Τα δύο παραπάνω έγγραφα, δηλ. το «Δελτίο Επιθεώρησης» και η «Βεβαίωση αδυναμίας επισκευής» προωθούνται άμεσα στη «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» του Δήμου, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες, που είναι η ανάθεση των εργασιών επισκευής – συντήρησης, μετά ή άνευ ανταλλακτικών, σε εξωτερικό συνεργείο (δηλ. στον ανάδοχο).

2ο Στάδιο  :      Επιθεώρηση – Επισκευή στο Εξωτερικό Συνεργείο  (Ανάδοχο)

· Η αρμόδια από το νόμο «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» σε συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, θα εκδίδει «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προς τον ανάδοχο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.1) με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των τυχόν απαραίτητων ανταλλακτικών. 

Με αυτόν τον τρόπο η επιτροπή θα αναθέτει την επισκευή (μετά ή άνευ ανταλλακτικών) στον ανάδοχο, εφαρμόζοντας πιστά την παραπάνω αναγραφόμενη νομοθεσία.

Η εντολή – ανάθεση αυτή, θα συνοδεύει απαραίτητα το όχημα στο συνεργείο του αναδόχου. 

· Το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραπάνω «εντολή – ανάθεση» και μετά την σχετική επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.2) στο οποίο θα αναγράφονται τα αίτια που προκάλεσαν την βλάβη καθώς και αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες, τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και οι εργατοώρες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης, με τις αντίστοιχες δαπάνες τους, και θα αποστέλλεται στην αρμόδια επιτροπή για έγκριση. Στο ίδιο δελτίο θα αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης του επισκευασμένου οχήματος/μηχανήματος στην υπηρεσία, η οποία μετά την έγκριση της από την αρμόδια επιτροπή, θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο και σε κάθε υπέρβασή της θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες.
· Μόνο μετά την έγκριση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και της δαπάνης του, που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιμές των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών όσο και για τις απαιτούμενες εργατοώρες όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα μελέτη ή από τεχνικά φυλλάδια του κατά περίπτωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος την αποδοχή του προτεινόμενου αριθμού εργατοωρών για την εξαιρετική και μόνο περίπτωση που δεν προκύπτουν διαφορετικά, ο ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

Μετά δε την ολοκλήρωσή τους, θα συντάσσει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.3) όπου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των γενομένων επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. Το Δελτίο θα περιλαμβάνει κατά πλήρη και αναλυτικό τρόπο όλες τις  εργασίες, τα ανταλλακτικά και τις εργατοώρες όπου απαιτείται, καθώς και την τελική δαπάνη τους με βάση επίσημα παραστατικά. Το Δελτίο Επισκευής, αφού γίνει αποδεκτό, συνυπογράφεται από την  Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων.
· Τέλος η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»  της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής του Δήμου (Επιτροπή παραλαβής εργασιών Ν. 4412/16), με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου και δοκιμών, η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η τοποθέτηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητα του οχήματος για την περαιτέρω κυκλοφορία του.


Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου  (Δ/νση: Πρέσπας και Ανδριανοπούλου,  Μοσχάτο - τηλ.: 2104821086), και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα μεταφορικά μέσα - μηχανήματα έργου - υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά καθώς και να συλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο (π.χ. αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα κλπ.) που θα είναι απαραίτητο για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των τύπων όλων των οχημάτων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του  Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής (με ανταλλακτικά ή χωρίς ανταλλακτικά). 
5. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  &  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ
Α.    ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Για γνήσια ανταλλακτικά, ως τιμοκατάλογος για την χρέωσή τους, θα λαμβάνεται ο ισχύον κατά την τιμολόγηση, επίσημος τιμοκατάλογος του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην χώρα μας, για τα αντίστοιχα οχήματα / μηχανήματα έργου ή υπερκατασκευές, στον οποίο θα εφαρμόζεται το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του μειοδότη για την κάθε ομάδα του διαγωνισμού.
Για ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών (εφάμιλλα), κατάλληλα και αποδεκτά για  την χρήση για την οποία προορίζονται, ως τιμοκατάλογος για την χρέωσή τους, θα ληφθεί ο ίδιος τιμοκατάλογος (δηλ. του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος - μηχανήματος) μειωμένος κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και επί της μειωμένης πλέον τιμής θα εφαρμόζεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του μειοδότη για τα ανταλλακτικά.

Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών (εφάμιλλά), θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Επισκευής Οχημάτων, σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των γνήσιων ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο (οικονομικός, ταχύτερος χρόνος παράδοσης κ.λ.π.) η επιτροπή κρίνει σκόπιμο.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει, με κάθε πρόσφορο, αποδεκτό και πειστικό τρόπο, ότι η τιμή χρέωσης των ανταλλακτικών είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας.
Ιδιαίτερα για τα ανταλλακτικά των ομάδων 6 και 7 (Υπερκατασκευές απορ/φόρων, φορτηγών, καλαθοφόρων κλπ.), όταν ο κατασκευαστής ή επίσημος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια, η τιμή χρέωσης θα προκύπτει μετά από έρευνα αγοράς της υπηρεσίας και δύο (2) τουλάχιστον προσφορών προς τον ανάδοχο. Η απόκλιση των τιμών της Υπηρεσίας και του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.  

Β.   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Η κοστολόγηση των εργασιών συντήρησης – επισκευής θα γίνεται με βάση την συμβατική τιμή της εργατοώρας (δηλ. μειωμένης κατά την έκπτωση) και των απαιτούμενων εργατοωρών της παρούσας μελέτης.

Για τις εργασίες που οι απαιτούμενες εργατοώρες αναγράφονται στην παρούσα,, κατά την τιμολόγησή τους στο σχετικό «Δελτίο Επιθεώρησης Οχήματος», θα αναγράφουν απαραίτητα, και την αρίθμηση αυτής στον αντίστοιχο πίνακα. 

Για παράδειγμα, στην ενότητα 3. Εργασίες Συντήρησης - Επισκευής, η εργασία «ρύθμιση βαλβίδων» που αναγράφεται στον Πίνακα Α. στην εργασία 1. «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα» με α/α 15,  εκτός της περιγραφής της εργασίας και των απαιτούμενων εργατοωρών, θα αναγράφει και την ένδειξη Π.Α.1-15.   

Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στη μελέτη, αυτές θα τιμολογούνται με βάση την συμβατική τιμή της εργατοώρας (δηλ. μειωμένης κατά την έκπτωση) και τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος – μηχανήματος για την εκτέλεση τους. Στη περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα σχετικά έντυπα – εγχειρίδια που πιστοποιούν τις αναγραφόμενες από αυτόν ώρες.

Επίσης εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο, αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις εργατοώρες που θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του ανάδοχου και του Δήμου, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης από πλευράς αναδόχου και τυχόν έρευνα αγοράς από πλευράς Δήμου.
Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η έκδοση του απαραίτητου τελικού παραστατικού τιμολόγησης προς τον Δήμο, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που έγιναν και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή της βλάβης (όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα άρθρα της Μελέτης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων), θα γίνεται μόνο από τον Ανάδοχο και αυτός θα έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του Δήμου για την ορθή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προκειμένου να διασφαλιστούν α) η επάρκεια και η αξιοπιστία του αναδόχου β) η καλή ποιότητα και η έγκαιρη πραγματοποίησης των εργασιών που θα του ανατεθούν και γ) η καλή ποιότητα των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε επισκευή, θα πρέπει ο κάθε διαγωνιζόμενος να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική προσφορά του και τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει ιδιόκτητο/α κατάλληλο/α συνεργείο/α για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης της κάθε ομάδας που προτίθεται να αναλάβει, με εν ισχύ άδεια/ες λειτουργίας (να κατατεθεί/ουν αντίγραφο/α), καθώς και ότι το συνεργείο/α αυτό/α διαθέτει/ουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του/τους (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.). 
2. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος, για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους κάποιων εργασιών, χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο/α συνεργείο/α το/τα οποίο/α διαθέτει/τουν την απαιτούμενη ειδική τεχνική ικανότητα για την αντίστοιχη ομάδα ή ομάδες που συμμετέχει, θα πρέπει να καταθέσει:
2.α) Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του ιδίου,  από την οποία  θα  πρέπει  να  προκύπτουν  τα πλήρη στοιχεία αυτού ή αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να συνεργασθεί αν χρειαστεί και εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, όπως επωνυμία, έδρα, άδεια λειτουργίας (να κατατεθεί αντίγραφο), ειδικότητες εργαζομένων (να κατατεθεί κατάσταση προσωπικού), τηλέφωνα / Fax , e-mail επικοινωνίας κλπ.
2.β) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του συνεργείου που θα συνεργαστεί, εφόσον είναι Α.Ε., είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., είτε τέλος εφόσον ο συνεργαζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνη Δήλωσή του για την αποδοχή της συνεργασίας και της διάθεσης στον διαγωνιζόμενο, εφόσον  ζητηθεί, όλων των απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, σε όλη τη διάρκεια αυτής.
2.γ) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα δηλωθέντα συνεργεία για την υλοποίηση της σύμβασης, διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο είναι εκπαιδευμένο και κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελέσει.
2.δ) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα δηλωθέντα συνεργεία για τη υλοποίηση της σύμβασης διαθέτουν οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης και εγγυούνται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – επισκευής της ομάδας ή των ομάδων που θα του ανατεθούν, ώστε να είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις το πολύ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την έγκριση εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή ή υπηρεσία του Δήμου.
2.ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δηλωθέντα συνεργεία (ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα) πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης της σύμβασης, που ορίζονται στο Άρθρο 10ο : «Υλοποίηση σύμβασης - Υποχρεώσεις αναδόχου» ,  της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής της παρούσης μελέτης.
Διευκρινίζεται ότι η δήλωση συνεργασίας με ίδιο συνεργείο ή συνεργεία, από περισσότερους από έναν διαγωνιζόμενους δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους.
3. Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης προσφέροντος
Θα περιγράφονται, µε τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητα του συμμετέχοντος, τουλάχιστον τα  ακόλουθα:

•  Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση  των εργασιών : θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, χωροδιάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων,  υπαίθριων  χώρων,  θέση  αποκατάστασης  τρεχουσών  φθορών  κλπ.

• Ο ηλεκτρομηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία - μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος,  ποσότητα,  βασικά  τεχνικά χαρακτηριστικά,  ηλικία  εξοπλισμού, κ.α.)

• το κατάλληλο προσωπικό (μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, φανοποιούς κλπ,) που είναι εφοδιασμένο με τις κατάλληλες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος.
• Προγράμματα (Software) προληπτικής συντήρησης οχημάτων παρόμοιου τύπου µε  αυτά  που προτίθεται να αναλάβει.

• Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.

• Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 (OHSAS 14001:2004) ή ισοδύναμο

• Το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1801:2008 (ΟHSAS 18001:2007) ή ισοδύναμο.

•  Οτιδήποτε  άλλο  κρίνεται  απαραίτητο  να  αναφερθεί  από  τον  προσφέροντα,  και μπορεί  να  επηρεάσει θετικά την τεχνική  αξιολόγησή  του.
Τα ανωτέρω στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης της παρούσας παραγράφου, θα περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο και για το/τα τυχόν συνεργαζόμενο/α συνεργείο/α του προσφέροντος.
4. Υπεύθυνη Δήλωση που θα βεβαιώνει ότι, διαθέτει κινητό συνεργείο (να κατατεθούν σχετικά στοιχεία) και ότι στην περίπτωση που όχημα του Δήμου ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο οδόστρωμα, θα το αποστέλλει για την αποκατάσταση της βλάβης και ότι σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επί τόπου, θα αναλαμβάνει ο ίδιος να το μεταφέρει με δικά του μέσα και έξοδα, από το σημείο που ακινητοποιήθηκε στο χώρο του συνεργείου του αυθημερόν.
5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος των εκτελούμενων εργασιών επισκευών – συντηρήσεων είτε για να διαπιστωθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.
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6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι, τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE. Αν ο ανάδοχος δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμά που χρησιμοποιεί, θα υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
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Προϋπολογισμός :  199.987,20  ευρώ


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  :  Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων αναλωσίμων και ανταλλακτικών, των μεταφορικών μέσων, υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργου του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. 


Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται σε 199.987,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργου διέπονται  από τις κάτωθι διατάξεις:

· την με αρ. 3373/390/1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.».

· το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) ».

· του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

· του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

· του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄/20-03-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  .

· του N.3861/2010 / ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

1. Η Διακήρυξη  

2. Η Μελέτη 

· Τεχνική Έκθεση 

· Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

· Συγγραφή Υποχρεώσεων

· Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Η Προσφορά του Αναδόχου

4. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Άρθρο 4ο :  Κριτήριο ανάθεσης  - Τρόπος επιλογής αναδόχου

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης και τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς εκτέλεση εργασιών του προϋπολογισμού ή στο σύνολο των ομάδων, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και όχι επιλεκτικά για συγκεκριμένα οχήματα της ομάδας.

Η προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπο της Υπηρεσίας και θα αναγράφει ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό (%) έκπτωσης που θα αφορά :
α)  Την τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (40,00 € χωρίς ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης ομάδας ή ομάδων που συμμετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη αλλά και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν  αλλά  ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

β) Τις τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών  (χωρίς ΦΠΑ) των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των κατασκευαστών των οχημάτων-μηχανημάτων ή των επίσημων αντιπροσώπων τους στην χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης ομάδας ή ομάδων που συμμετέχουν.
Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να καταθέσουν τιμοκαταλόγους εργασιών ή ανταλλακτικών.

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επιτρέπεται να διαφέρει μόνο όταν αφορά διαφορετικές ομάδες του προϋπολογισμού και όχι σε διαφορετικά είδη της ίδιας ομάδας.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών σε μια ή περισσότερες ομάδες (ίδιο ενιαίο ποσοστό έκπτωση) για την ανάδειξη του μειοδότη διεξάγεται κλήρωση. 

Επισημαίνεται ότι όλες οι αναφορές σε τιμές και εκπτώσεις (ανταλλακτικών – εργατοωρών), αφορούν ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.

Άρθρο 5ο :  Εγγύηση συμμετοχής

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) .

Άρθρο 6ο :  Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

Άρθρο 7ο :  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών μετά ή άνευ ανταλλακτικών, ορίζεται με την προσφορά του αναδόχου και επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.  

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο συμβατικό χρονικό διάστημα της εγγύησης, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

Ως εγγύηση καλής λειτουργίας, ορίζεται το πόσον που αντιστοιχεί στο τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Για την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 72 & 215 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8ο :  Επισκευές – Ανταλλακτικά


Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους καθώς και τα ανταλλακτικά που πιθανόν θα απαιτηθούν για την αποπεράτωσή τους, αναγράφονται εκτενώς στην «Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές» της παρούσας μελέτης. Επίσης περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης, καθώς και ο τρόπος τιμολόγησης από τον ανάδοχο και ο έλεγχος του κόστους από την αρμόδια επιτροπή.

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά τον αριθμό των συντηρήσεων και επισκευών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης.    

Άρθρο 9ο :  Σύμβαση 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σε εφαρμογή του άρθρου 105  παρ.4 & 5 του  Ν. 4412/16).
Άρθρο 10ο : Υλοποίηση σύμβασης - Υποχρεώσεις αναδόχου
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης Οχημάτων, αλλά και για τον περιορισμό στο ελάχοιστο αναγκαίο των μετακινήσεων των οχημάτων και την εξικονόμηση πόρων (καύσιμα, εργατοώρες, φθορές κλπ), θα πρέπει, ανεξαρτήτως της έδρας του αναδόχου, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα δηλωθέντα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα συνεργεία που θα δηλώσει στην προσφορά του ο ανάδοχος για την υλοποίηση της σύμβασης, να βρίσκονται εντός του Νομού Αττικής (πλην των νήσων).
Διευκρινίζεται ότι η έννοια της ιδιοκτησίας αφορά την επιχείρηση και όχι το ακίνητο.
Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά:

1. Να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες που προβλέπονται στη μελέτη για κάθε επισκευή χωριστά.

2. Να σημειώνει ανελλιπώς στο Δελτίο επιθεώρησης ή στο Δελτίο Επισκευής, εκτός των άλλων, απαραίτητα και τα παρακάτω:

· Τις αιτίες που πιθανόν προκάλεσαν την βλάβη.

· Τον εκτιμώμενο χρόνο για την αποκατάσταση της βλάβης και την παράδοση του οχήματος, ο οποίος αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Συντήρησης, θα υπόκειται σε ρήτρα καθυστέρησης σύμφωνα  με το 14ο άρθρο της παρούσης.
· Τον κωδικό και την ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του κάθε οχήματος για κάθε ανταλλακτικό που θα αντικαταστήσει και θα χρεώσει, ασχέτως αν θα τοποθετήσει γνήσιο ή εφάμιλλο. Εφάμιλλο επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη υπόδειξη ή έγκριση της αρμόδιας επιτροπής και σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται η ένδειξη γνήσιο ή εφάμιλλο και θα εφαρμόζεται η ανάλογη ή ανάλογες εκπτώσεις που προβλέπει η παρούσα μελέτη.
· Η ημερομηνία διάρκειας της εγγύησης των ανταλλακτικών και των εργασιών, βάση της σύμβασης (πχ. εγγύηση καλής λειτουργίας εργασιών και ανταλλακτικών .
3.  Να επιστρέφει στον Δήμο τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν, υποχρεωτικά στην συσκευασία των καινούργιων που τοποθετήθηκαν.

4.  Οι επισκευές των οχημάτων θα γίνονται αποκλειστικά στα συνεργεία που έχει δηλώσει στην προσφορά του στον διαγωνισμό ο ανάδοχος. Η χωρίς έγγραφη συμφωνία αναδόχου - Επιτροπής Συντήρησης, παραπομπή οχήματος του Δήμου σε μη δηλωθέν συνεργείο, συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 

5. Αδικαιολόγητη χρονικά καθυστέρηση αποκατάσταση βλάβης για κάθε όχημα συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης υπαιτιότητας του αναδόχου, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων

6. Σε περίπτωση όπου η Επιτροπή Συντήρησης Οχημάτων διαπιστώσει, ότι οι προσφερόμενες τιμές ανταλλακτικών ανά βλάβη και εργασία  από τον ανάδοχο  υπερβαίνουν  τις  αντίστοιχες προσφερόμενες από τους επίσημους αντιπροσώπους στο ελεύθερο εμπόριο και κατά συνέπεια  ανατρέπεται στη πράξη η προσφερόμενη στο διαγωνισμό έκπτωση, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς. 

Άρθρο 11ο : Παραλαβή και παράδοση εργασιών/ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης αυτών 

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή και των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια από τον νόμο Επιτροπή και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της.

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής, ενώ θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.2) από τον ανάδοχο.

Άρθρο 12ο  : Τρόπος πληρωμής 
 
Η προσφερθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη  διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται και σε καμία αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή συντήρησης κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή.

Στην περίπτωση που η αρμόδια από το νόμο επιτροπή παραλαβής εργασιών – ανταλλακτικών δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα  χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά καθώς και τυχόν απόκλιση από τους όρους της σύμβασης, τότε θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.

Ο Δήμος δύναται  να αποφασίσει, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο Υπηρεσία ή Επιτροπή και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο, να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην  κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

Άρθρο 13ο :  Ποιότητα υλικών


Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης και τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των  τεχνικών  τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη του Αναδόχου.

Άρθρο 14ο  : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου


Για υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της εκάστοτε συντήρησης-επισκευής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16 .
Το ποσό των ποινικών ρητρών υπολογίζεται με βάση το άρθρο 218 παρ.2  Ν.4412/16 και αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Δήμο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 15ο :  Φόροι-τέλη


Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 


Ο  Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο.
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	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5
	ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  &  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ  *
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (1-6)  *
	ΝΑΙ
	 
	 


*  Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης
Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’

Αφορά την μελέτη  26  / 2019

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	   A/A
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΙΣΧΥΣ     ΚΥΒ.
	ΕΤΟΣ 1ης ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	1.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

	1
	ΚΗΗ-1028
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	PIAGGIO POR
	ZAPS8500000580536
	9
	2009

	2
	ΚΗΗ-1029
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	VWAWJTTK085058707
	40
	2009

	3
	ΚΗΗ-1819
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	VWAWJ11KO83050727
	41
	2008

	4
	ΚΗΗ-4392
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MERCEDES
	WDB9525031L427091
	38
	2009

	5
	ΚΗΗ-4401
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MERCEDES
	WDB9525031L427208
	38
	2009

	6
	ΚΗΙ-6531
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	WDB9525031K933463
	38
	2004

	7
	ΚΗΙ-6662
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	WDB9320031L083164
	72
	2006

	8
	ΚΗΙ-6663
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	WDB9320031L085080
	72
	2006

	9
	ΚΗΙ-9917
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MAN
	WMALBZZZYY056570
	41
	2000

	10
	ΚΗΥ-5790
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	VOLVO
	YV2J4DMD4YA513230
	73
	2000

	11
	ΚΗΥ-8425
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	FIAT - IVECO
	ZCFA1AD0002167537
	35
	1997

	12
	KHO -5273
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAF LF
	XLRAEL3700L448939
	40
	2016

	13
	KHH- 6235
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	VWAWTTG40F1452138
	18
	2016

	14
	KHY-5718
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MERCEDES
	WDB6561091K190354
	57
	1996

	15
	KHI-3047
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	ΜΑΝ
	WMA5300466MO47998
	68
	1987

	2.  ΦΟΡΤΗΓΑ

	16
	ΚΗΗ-1369
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	NISSAN
	VWASBFTLOY1132927
	18
	2001

	17
	ΚΗΙ-1808
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	VOLVO
	YV2E4C6AXXB220276
	33
	2000

	18
	ΚΗΙ-6664
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	DAIMLER CHR.
	WDB9321431L101235
	72
	2006

	19
	ΚΗΟ-3883
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	SCANIA
	YS2PH6X4Z01154257
	56
	1990

	20
	ΚΗΟ-4459
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	MERCEDES
	WDB6561091KO33072
	57
	1994

	21
	ΚΗΥ-5655
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	VF622ACA000105500
	37
	2002

	22
	ΚΗΥ-5656
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	VF622ACA000105461
	37
	2002

	23
	ΚΗΥ-5755
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	VF622AXBOA0001607
	59
	1997

	24
	ΚΗΥ-5764
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	VOLVO
	YV2E4C4A5WB196504
	33
	1998

	25
	ΚΗΗ-5601
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	ΝISSAN NT400
	VWASXTF24H7199579
	18
	2018

	3.  ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ

	26
	ΚΗΗ-4363
	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
	ΜERCEDES
	WDB9525031L363025
	38
	2009

	27
	ΚΗΥ-5754
	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
	RENAULT
	VF622AXBOA0001606
	59
	1997

	4.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

	28
	ΚΗΙ-6102
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
	ΜΑΝ 
	XG940L02E3B01225
	27
	2004

	29
	ΚΗΥ-5652
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   
	ΜΑΝ  
	XG9400L01E3B01213
	27
	2002

	30
	ΚΗΥ-5653
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
	ΜΑΝ 
	XG9400L01E3B01217
	27
	2002

	5.  ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 

	31
	ΚΗΥ-5621
	ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
	NISSAN
	VWANCFTKO11511678
	28
	2001

	6.  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

	32
	ΚΗΟ-3891
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	JMBONK110LP000152
	11
	1990

	33
	ΚΗΟ-3892
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	JMBONK110LP000118
	11
	1990

	34
	ΚΗΥ-5716
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	JMBONK150SP000278
	15
	1996

	35
	ΚΗΥ-5717
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	JMBONK150SP0002B4
	15
	1996

	36
	ΚΗΥ-8801
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	FIAT
	ZFA17800002707635
	9
	1999

	37
	ΚΗΗ-8324
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	MMCJJKL20GH018313
	113
	2018

	38
	KHH-8347
	HMIΦΟΡΤΗΓΟ
	FIAT DOBLO
	ZFA26300006L74132
	11
	2019

	7.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

	39
	ΖΚΜ-5324
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	OPEL
	WOLOTGF7532053277
	13
	2002

	40
	ΚΗΙ-6028
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	HYUNDAI
	KMHPM81CP2U074293
	11
	2003

	41
	ΚΗΥ-5558
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	HYUNDAI
	KMHPM81CP3U091465
	11
	2004

	42
	ΚΗΥ-5544
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	MITSUBISHI
	JMPONH77W2X011252
	14
	2001

	8.  ΤΡΙΚΥΚΛΑ

	43
	ΟΕΑ-400
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPT1000000036854
	218 cc
	2010

	44
	ΟΙΙ-0737
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPT1000000040985
	218 cc
	2010

	45
	ΟΙΙ-0738
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPT1000000040987
	218 cc
	2010

	46
	ΧΥΑ-0651
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPT1000000037673
	218 cc
	2009

	                                                                                      9.  ΔΙΚΥΚΛΑ

	47
	ΒΝΜ-0627
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPM3640100011014
	244
	2014

	48
	ΒΝΜ-0628
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPM3640100011016
	244
	2014

	49
	ΟΒΒ-0801
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPM2880100006417
	250 cc
	2008

	50
	ΟΒΒ-0802
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	ZAPM2880100006419
	250 cc
	2008

	51
	ΙΗΗ-289
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	MODENAS
	 
	111 cc
	2003

	52
	XH-2537
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	YAMAHA
	
	50CC
	2007

	10.  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ

	53
	ΜΕ-57454
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	VWAL8024YWA406282
	24
	1998

	54
	ΜΕ-99182
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	VWASHTF2461003336
	130
	2006

	                                                                                      11.  ΦΟΡΤΩΤΕΣ

	55
	ΜΕ-55078
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΒΟΒ-ΚΑΤ
	CASE
	JAF0163446
	52
	1995

	56
	ΜΕ-25163
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	CASE
	JSH0013514
	27
	1991

	57
	ΜΕ-115878
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	CASE
	N8GH19429
	98
	2008

	58
	Α.Π. 50433
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	CASE
	50433
	27
	1996

	59
	ΜΕ-87335
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	JCB
	SLP30X1SSE0955203
	100
	2005

	                                                                                          12.  ΣΑΡΩΘΡΑ

	60
	ΜΕ-87358
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	DULEVO
	5000500032
	57
	2004

	61
	ΜΕ-99210
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	BUCHER (IVEC)
	ZCFA1LF0202490953
	136
	2006

	62
	Α.Π. OO11
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	UNIECO UCM
	0011
	41
	1996

	63
	ΜΕ 131975
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	UNIECO
	UCM406TE418
	160
	2016

	           13. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ

	64
	ΜΕ-69159
	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
	NISSAN
	VWANCFTK011513684
	67
	2002

	65
	ME-138802
	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
	DAF
	XLRAEL2700L471883
	295
	2018

	                                                                                        14.  ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ

	66
	ΜΕ-51926
	ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ
	INTERNATIONAL
	248L4900018001299X
	43
	1985

	               15.  ΓΕΩΡΓ.  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

	67
	Α.Π. 58805
	ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
	ΚUBOTA
	 
	30
	1995


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

	ΟΜΑΔΑ  1   -    ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  >  3,5 ΤΟΝΩΝ

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΚΗΗ-1029
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	2
	ΚΗΗ-1819
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	3
	ΚΗΗ-4392
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
	MERCEDES
	20.6263.0005

	4
	ΚΗΗ-4401
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MERCEDES
	20.6263.0005

	5
	ΚΗΙ-6531
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	6
	ΚΗΙ-6662
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	7
	ΚΗΙ-6663
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	8
	ΚΗΙ-9917
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MAN
	20.6263.0005

	9
	ΚΗΥ-5790
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	VOLVO
	20.6263.0005

	10
	ΚΗΥ-8425
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	FIAT - IVECO
	20.6263.0005

	11
	KHO 5273
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAF
	20.6263.0005

	12
	KHH 6235
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	13
	ΚΗΙ-1808
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	VOLVO
	20.6263.0005

	14
	ΚΗΙ-6664
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	15
	ΚΗΟ-3883
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	SCANIA
	20.6263.0005

	16
	ΚΗΟ-4459
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	MERCEDES
	20.6263.0005

	17
	ΚΗΥ-5655
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	18
	ΚΗΥ-5656
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	19
	ΚΗΥ-5755
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	20
	ΚΗΥ-5764
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	VOLVO
	20.6263.0005

	21
	ΚΗΗ-4363
	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
	ΜERCEDES
	20.6263.0005

	22
	ΚΗΥ-5754
	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	23
	ΚΗΥ-5621
	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  
	NISSAN
	20.6263.0005

	24
	ΜΕ-57454
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	   20.6264.0003

	25
	ΜΕ-99182
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	   20.6264.0003

	26
	ΜΕ-99210
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	IVECO
	20.6264.0003

	27
	ΜΕ-69159
	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
	NISSAN
	20.6264.0003

	ΟΜΑΔΑ 2   -   ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ≤  3,5 ΤΟΝΩΝ

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΚΗΗ-1028
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	PIAGGIO POR
	20.6263.0005

	2
	ΚΗΗ-1369
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	3
	     ΚΗΗ-5601
	     ΦΟΡΤΗΓΟ
	     VISSAN NT400
	

	4
	ΚΗΟ-3891
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	20.6263.0005

	5
	ΚΗΟ-3892
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	20.6263.0005

	6
	ΚΗΟ-3897
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	20.6263.0005

	7
	ΚΗΥ-5716
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	20.6263.0005

	8
	ΚΗΥ-5717
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	MITSUBISHI
	20.6263.0005

	9
	ΚΗΥ-5743
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VAN
	MITSUBISHI
	20.6263.0005

	10
	ΚΗΥ-8801
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	FIAT
	20.6263.0005

	11
	    ΚΗΗ-8324
	    ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
	    MITSUBISHI
	    20.6263.0005

	12
	KHH-8347
	     HMIΦΟΡΤΗΓΟ
	     FIAT DOBLO
	    20.6263.0005

	13
	ΖΚΜ-5324
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	OPEL
	10.6263

	14
	ΚΗΙ-6028
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	HYUNDAI
	10.6263

	15
	ΚΗΥ-5558
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	HYUNDAI
	10.6263

	16
	ΚΗΥ-5544
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
	MITSUBISHI
	10.6263

	17
	ΟΕΑ-400
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	20.6263.0005

	18
	ΟΙΙ-0737
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	20.6263.0005

	19
	ΟΙΙ-0738
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	20.6263.0005

	20
	ΧΥΑ-0651
	ΤΡΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	20.6263.0005

	21
	ΒΝΜ-0627
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	10.6263

	22
	ΒΝΜ-0628
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	10.6263

	23
	ΟΒΒ-0801
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	10.6263

	24
	ΟΒΒ-0802
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	PIAGGIO
	10.6263

	24
	ΙΗΗ-289
	ΔΙΚΥΚΛΟ
	MODENAS
	10.6263

	ΟΜΑΔΑ  3   -    ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΚΗΙ-6098
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
	ΜΑΝ 
	10.6263

	2
	ΚΗΙ-6102
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
	ΜΑΝ 
	10.6263

	3
	ΚΗΥ-5652
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   
	ΜΑΝ  
	10.6263

	4
	ΚΗΥ-5653
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
	ΜΑΝ 
	10.6263

	ΟΜΑΔΑ  4  -  ΣΑΡΩΘΡΑ  (ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ IVECO)

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΜΕ-87358
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	DULEVO
	20.6264.0003

	2
	ΜΕ-99210
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	BUCHER  (IVECO)
	20.6264.0003

	3
	Α.Π  OO11
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	UNIECO UCM
	20.6264.0003

	4
	ΜΕ 131975
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	UNIECO
	20.6264.0003

	ΟΜΑΔΑ  5   -   ΦΟΡΤΩΤΕΣ  - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ – ΓΕΩΤΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ    

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΜΕ-55078
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΠΟΠ-ΚΑΡΤ
	CASE
	20.6264.0003

	2
	ΜΕ-25163
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	CASE
	20.6264.0003

	3
	ΜΕ-115878
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	CASE
	20.6264.0003

	4
	Α.Π. 50433
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	CASE
	20.6264.0003

	5
	ΜΕ-87335
	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
	JCB
	20.6264.0003

	6
	ΜΕ-51926
	ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ
	INTERNATIONAL
	20.6264.0003

	7
	Α.Π. 58805
	ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
	ΚUBOTA
	20.6264.0003

	ΟΜΑΔΑ  6   -   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ    

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΚΗΗ-1028
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	PIAGGIO POR
	20.6263.0005

	2
	ΚΗΗ-1029
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	3
	ΚΗΗ-1819
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	4
	ΚΗΗ-4392
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  
	MERCEDES
	20.6263.0005

	5
	ΚΗΗ-4401
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MERCEDES
	20.6263.0005

	6
	ΚΗΙ-6531
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	7
	ΚΗΙ-6662
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	8
	ΚΗΙ-6663
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	9
	ΚΗΙ-9917
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	MAN
	20.6263.0005

	10
	ΚΗΥ-5790
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	VOLVO
	20.6263.0005

	11
	ΚΗΥ-8425
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	FIAT - IVECO
	20.6263.0005

	12
	KHO 5273
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
	DAF
	20.6263.0005

	13
	KHH 6235
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	14
	ΚΗΗ-1369
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	NISSAN
	20.6263.0005

	15
	ΚΗΙ-1808
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	VOLVO
	20.6263.0005

	16
	ΚΗΙ-6664
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	DAIMLER CHR.
	20.6263.0005

	17
	ΚΗΟ-3883
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	SCANIA
	20.6263.0005

	18
	ΚΗΟ-4459
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	MERCEDES
	20.6263.0005

	19
	ΚΗΥ-5655
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	20
	ΚΗΥ-5656
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	21
	ΚΗΥ-5755
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	22
	ΚΗΥ-5764
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	VOLVO
	20.6263.0005

	23
	ΚΗΗ-4363
	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
	ΜERCEDES
	20.6263.0005

	24
	ΚΗΥ-5754
	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
	RENAULT
	20.6263.0005

	25
	ΜΕ-69159
	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
	NISSAN
	20.6264.0003

	ΟΜΑΔΑ  7 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     

	Α/Α
	ΑΡ. ΚΥΚΛ.
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΑΡΚΑ
	ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ.

	1
	ΚΗΥ-5621
	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  
	NISSAN
	20.6263.0005

	2
	ΜΕ-57454
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6264.0003

	3
	ΜΕ-99182
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	NISSAN
	20.6264.0003


2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.1    -   «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ


	
	Ημερομηνία   ….. / ….. / 2019
Αρ. πρωτ.   ………………


                                                              Προς Εξωτερικό Συνεργείο (ανάδοχο) 
ΕΝΤΟΛΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Ανάθεση εργασίας σε εφαρμογή της …………….. / 2019  σύμβασης)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
	

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
	

	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	


Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. ……………… / 201.. σύμβασης και μετά από βεβαίωση αδυναμίας επισκευής του Δημοτικού Συνεργείου, παρακαλούμε για την τεχνική επιθεώρηση του παραπάνω οχήματος του Δήμου μας και τη σύνταξη  «ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ», με  αναλυτική  περιγραφή  της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησής του, καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών και εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. Το Δελτίο αυτό παρακαλούμε όπως το διαβιβάσετε  το συντομότερο δυνατόν στην υπηρεσία μας για σχετική έγκριση.

1) Οι παρατηρήσεις μας επί της λειτουργίας του οχήματος και οι εργασίες που εκτιμούμε είναι οι κάτωθι :

· …………………………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………………………

2) Τα κυριότερα ανταλλακτικά που εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν είναι τα εξής:

· …………………………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………………………

Οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά την έγκριση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ……………………………………….

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.2   -   «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
	
	ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(σε εφαρμογή της ……………. /2019   σύμβασης)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
	

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
	

	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
	


Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ……………..……..……….. έγγραφης εντολής σας για την επιθεώρηση του παραπάνω οχήματος του Δήμου σας, σας γνωρίζουμε ότι οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης - επισκευής καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά – εξαρτήματα έχουν ως εξής :

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	α. Εργασίες εντός πίνακα απαιτούμενων ωρών σύμβασης
	Θέση στον Πίνακα
	Απαιτούμενες    ώρες
	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (α)
	


	β. Εργασίες εκτός πίνακα απαιτούμενων ωρών σύμβασης
με προκαθορισμένες όμως, ώρες εκτέλεσης βάσει Τεχνικών Εγχειριδίων κ.λ.π.
	Απαιτούμενες Ώρες
	Δαπάνη με βάση συμβατική

τιμή εργατοώρας

	
	
	

	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (β)
	


	γ. Εργασίες εκτός των περιπτώσεων

(α) & (β) για τις οποίες οι ώρες εκτέλεσης προκύπτουν μετά από κοινή συμφωνία Αναδόχου-Δήμου
	Ώρες
	Δαπάνη με βάση συμβατική

τιμή  εργατοώρας

	
	
	

	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (γ)
	


  Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Κωδικός είδους
	Τιμή καταλόγου
	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (δ)
	


  Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
	ΦΠΑ 24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

	ΕΡΓΑΣΙΑ  (α)+(β)+(γ)
	
	
	

	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (δ)
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	
	
	


Αίτια που προκάλεσαν την βλάβη :

· ……………………………………………………………………………………………………………………

· ……………………………………………………………………………………………………………………

Εγγύηση εργασιών -  Ανταλλακτικών :

· ……………………………………………………………………………………………………………………

· ……………………………………………………………………………………………………………………

Χρόνος παράδοσης οχήματος :
………………………………………………………………………………………………………………………….

	Ημερομηνία  ………………  2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

=======================================

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία  ……………… 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ……….………………………………

2. ...……………………………………..

3. ……………………………………….

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.3   -    «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
	
	ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(σε εφαρμογή της ……………201...  σύμβασης)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
	

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
	

	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
	


Κατόπιν της εγκρίσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, που αφορά στο παραπάνω όχημα του Δήμου, οι εκτελεσθείσες επισκευαστικές εργασίες καθώς και τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά - εξαρτήματα έχουν ως κάτωθι :

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	α. Εργασίες εντός πίνακα απαιτούμενων ωρών σύμβασης
	Θέση στον Πίνακα
	Απαιτούμενες    Ώρες
	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (α)
	


	β. Εργασίες εκτός πίνακα απαιτούμενων ωρών σύμβασης
με προκαθορισμένες όμως, ώρες εκτέλεσης βάσει Τεχνικών Εγχειριδίων κ.λ.π.
	Απαιτούμενες Ώρες
	Δαπάνη με βάση συμβατική

τιμή εργατοώρας

	
	
	

	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (β)
	


	γ. Εργασίες εκτός των περιπτώσεων

(α) & (β) για τις οποίες οι ώρες εκτέλεσης προκύπτουν μετά από κοινή συμφωνία Αναδόχου-Δήμου
	Απαιτούμενες Ώρες
	Δαπάνη με βάση συμβατική

τιμή  εργατοώρας

	
	
	

	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (γ)
	


 Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Κωδικός είδους
	Τιμή καταλόγου
	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (δ)
	


  Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
	ΦΠΑ 24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

	ΕΡΓΑΣΙΑ  (α)+(β)+(γ)
	
	
	

	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (δ)
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	
	
	


ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνουμε την καλή εκτέλεση των γενομένων επισκευαστικών εργασιών και την τοποθέτηση των ανταλλακτικών που απαιτήθηκαν, όπως αναγράφονται παραπάνω.

Ημερομηνία  ……………….. 2019
	Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4) …………………………………………..

5) …………………………………………

6) ………………………………………….


	
	
	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

-------------------------------------------

Σφραγίδα - Υπογραφή




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Μελέτης :  26 / 2019
Προϋπολογισμός :   199.987,20 υρώ


ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	 
	 
	 
	ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

 (ΕΡΓΑΣΤΟΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)  

ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   

	ΟΜΑΔΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
	ΠΟΣΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (%)
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

	1
	ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  >  3,5 ΤΟΝΩΝ                                                                                ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ.
	53.574,20
	% 
	 

	2
	ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ≤  3,5 ΤΟΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦ/ΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -2ΚΥΚΛΑ - 3ΚΥΚΛΑ
	17.527,40
	%
	 

	3
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ     
	32.469,40
	% 
	 

	4
	ΣΑΡΩΘΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ IVECO)    
	9.300,00
	% 
	

	5
	ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ - ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ       
	20.125,20
	% 
	

	6
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ   
	56.655,60
	% 
	

	7
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                                           ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ)                                
	10.335,40
	% 
	 


Ημερομηνία  ...........................  2019
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
-----------------------------------------------------------------
(σφραγίδα & υπογραφή)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 


ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓOY 
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