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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο 

Θέμα  Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Η παρούσα ειδική συγγραφή αφορά το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο.Τ.16» στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισμού 750.000,00 € (περιλαμβάνεται

ο Φ.Π.Α.24%).

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή

του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

2.1)   Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή

του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

-   των  παραγράφων  4  και  5  του  άρθρου  20,  των  άρθρων  80-110,  της

παραγράφου  1α  του  άρθρου  176   ν.  3669/2008  (Α’  116)  «Κύρωση  της

Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)

Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007

(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)
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«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση περιορισμών

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύει

-  του  ν.  4250/2014 «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις

Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση

Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  (Α’  74  )  και

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

-  του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό

Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

-  του  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,

-  του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες

διατάξεις»,

          -  του ν.  3548/2007 (Α’  68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως

και λοιπές διατάξεις”,

-  του  ν.  2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση του Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  και

άλλες διατάξεις” όπως ισχύει ,

-  του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)  «Ρύθμιση

των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
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2.2)    Ο ν.  3310/2005 “Μέτρα για τη  διασφάλιση της διαφάνειας  και  την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30),

όπως τροποποιήθηκε με  το  ν.  3414/2005 (Α'  279),  για  τη  διασταύρωση των

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,   το π.δ. 82/1996 (Α 66)

«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών

Ανάπτυξης και  Επικρατείας υπ’  αριθμ.  20977/2007 (  Β’  1673 )  σχετικά με τα

‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως

τροποποιήθηκε  με  το  Ν.3414/2005’’,  καθώς και  η  απόφαση του  Υφυπουργού

Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

2.3)     Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας».

2.4)     Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα

συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  καθώς  και  το  σύνολο  των  διατάξεων  του

ασφαλιστικού,  εργατικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου και

γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτική  εγκύκλιος  που

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και

αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 3ο 

Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου-Ποινικές Ρήτρες

Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί την αφετηρία μέτρησης των

προθεσμιών, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην σύμβαση.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου και οι αποκλειστικές τμηματικές, καθορίζονται

στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και συμπληρώνεται  για τα ενδιάμεσα στάδια με το

χρονοδιάγραμμα που υποβάλλει ο Ανάδοχος μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή

της Σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, η Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία,

οφείλει να εγκρίνει ή να διορθώσει μέσα σε 15 μέρες, μετά την παρέλευση των οποίων

θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένο. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του

τις  τμηματικές  αποκλειστικές  προθεσμίες  που ορίζονται  στη  σύμβαση και  που είναι
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ανέκκλητες. Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει

έναρξη εργασιών των προκαταρτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση

διαδικασίας για την λήψη σχετικών αδειών από ΔΕΗ κ.λ.π. δοκιμαστικές τομές) ή και

εργασίες  του  κυρίου  έργου  σε  ότι  δεν  επηρεάζεται  από  τα  στάδια  του

χρονοδιαγράμματος

Για  τις  παρατάσεις  των  προθεσμιών  και  την  έγκρισή  τους  εφαρμόζεται  η

ισχύουσα νομοθεσία  Δημοσίων  Έργων όπου  σαν  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  νοείται  η

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σαν Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή ή το Δ.Σ..

Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη Σύμβαση

του έργου.

Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες  καιρικές  συνθήκες

που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή μέρους αυτού,

ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αμέσως ενημερώσει έγγραφα τη Διευθύνουσα

Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειμένου αιτιολογηθεί και τεκμηριωθεί αντίστοιχη

παράταση προθεσμίας.

Άρθρο 4ο 

Εγγυήσεις

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται  η εγγύηση καλής εκτέλεσης που

προβλέπεται από την διακήρυξη.

Επίσης,  μέσα  σε  προθεσμία  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο

ανάδοχος θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου ασφαλιστική

κάλυψη  του  έργου  μιας  ή  περισσοτέρων  ασφαλιστικών   εταιρειών  που  μπορούν

σύμφωνα  με  την  Ελληνική  νομοθεσία  να  ασφαλίζουν  τέτοια  έργα.  Το  ποσό  του

Ασφαλιστηρίου  Συμβολαίου  θα  είναι  ίσο  με  τον  προϋπολογισμό  του  έργου  και  η

διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Άρθρο 5ο  

Μελέτη συνθηκών έργου

Η υποβολή προσφοράς  συμμετοχής  στη  δημοπρασία,  αποτελεί  ακαταμάχητο

τεκμήριο, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την

τοποθεσία  του  έργου  και  έχουν  πλήρη  γνώση των  γενικών  και  τοπικών συνθηκών

κατασκευής τούτου, κυρίως εις ότι  αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών,

θέσεις  προσωρινής  ή  οριστικής  αποθέσεως  προϊόντων  εκσκαφής,  τις  μεταφορές,

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού
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εν  γένει  προσωπικού,  ύδατος,  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  οδών  προσπελάσεως,  τις

συνήθως κρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης

υδάτων  των  ποταμών  χειμάρρων,  παλίρροιας  ή  παρόμοιες  φυσικές  συνθήκες  στον

τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα

και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών,

το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν προ της

ενάρξεως και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα, που καθ΄

οιονδήποτε  τρόπο δύνανται,  να  επηρεάσουν τις  εργασίες,  την πρόοδο ή το  κόστος

αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης .

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα

και  σχέδια  της  μελέτης,  ως  και  τα  λοιπά  συμβατικά  στοιχεία  της  εργολαβίας,  που

περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη

βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και

όρους.

Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία  που

αφορά τους  όρους  της  σύμβασης,  δεν  απαλλάσσει  αυτόν  από την  ευθύνη  για  την

πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις .

Άρθρο 6ο 

Ημερολόγιο

Ο  Ανάδοχος  μεριμνά  για  την  τήρηση  Ημερολογίου  όπως  ορίζεται  από  τις

ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο  

Υλικά κυρίου του έργου, Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για

την ποιότητα του έργου

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που

υπάρχουν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης

ποιότητας από εύφημο οίκο εξειδικευμένο σε αυτά και  να πληρούν τους όρους των

αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προτείνει  για  έγκριση  κύρια  υλικά,  που  να

ικανοποιούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου. Η πρόταση -

αίτηση του  Αναδόχου  θα συνοδεύεται  από περιγραφές  στην Ελληνική,  prosptectus,

σχέδια, σχεδιαγράμματα κλπ., όλων των υλικών. Με τα στοιχεία αυτά θα χαρακτηρίζεται
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σαφώς και λεπτομερώς το καθένα προτεινόμενο είδος υλικού (εργοστάσιο κατασκευής,

τύπος, κλπ.) μετά επαρκών στοιχείων, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι

τούτο ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης του έργου.

Αν εκ παραδρομής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού

του  έργου,  υπολείπεται  προδιαγραφής,  η  οποία  έχει  τεθεί  σε  εφαρμογή  προ  της

ημερομηνίας υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονομική

αξίωση  εκ  μέρους  του  αναδόχου.  Αν  αντίστοιχα,  τεθεί  σε  εφαρμογή  μετά  την

ημερομηνία  υπογραφής  της  μελέτης  του  έργου,  προδιαγραφή  από  κάποιο  εθνικό

φορέα,  που  αφορά  υλικό  του  έργου  και  είναι  αυστηρότερη  της  αντιστοίχου

προδιαγραφής του έργου αυτού, τότε ισχύει για το έργο, υπό την προϋπόθεση ότι ο

Κύριος  του  Έργου,  διατηρεί  στην  απόλυτη  έγκρισή  του,  τη  δυνατότητα  να  μην

εφαρμόσει την ανωτέρω προδιαγραφή και έχει εφαρμογή για τα αντίστοιχα υλικά του

έργου,  εκτός  αν  αυτά  αποδεδειγμένα,  είχαν  παραγγελθεί  προ  της  ημερομηνίας

εφαρμογής της νέας προδιαγραφής. 

Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αρ. 470 (ΦΕΚ /183

Β/4-4-85)  περί  ηλεκτρολογικού  υλικού που  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  εντός

ορισμένων  ορίων  τάσεων,  σε  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  του  Συμβουλίου

72/23/ΕΟΚ, όπως ισχύουν σήμερα. 

Επί των προηγουμένων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η οποία ήθελε

εκδοθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει για το έργο υπό

την  προϋπόθεση  ότι  ο  Κύριος  του  Έργου  διατηρεί  στην  απόλυτη  έγκρισή  του  τη

δυνατότητα να μην εφαρμόσει  την ανωτέρω τροποποίηση και  έχει  εφαρμογή για τα

αντίστοιχα  υλικά  του  έργου  που  αφορά,  εκτός  αν  αυτά,  αποδεδειγμένα,  είχαν

παραγγελθεί προ της εκδόσεως της τροποποιητικής αποφάσεως. Εφόσον η εφαρμογή

της τροποποιητικής αποφάσεως συνεπάγεται κάποια υπέρβαση οικονομική στο έργο ή

χρονική παράταση σ΄  αυτό,  θα υποβληθεί  έγκαιρα αίτηση του αναδόχου,  αναλυτικά

δικαιολογημένη. Προ της εγκρίσεως αυτής κανένα αντίστοιχο υλικό δεν θα παραγγελθεί.

Επί της προμήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ νομίμως 

τα προβλεπόμενα περί προτιμήσεως προϊόντων από χώρες μέλη της Ε.Ε.

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν τη χρησιμοποίησή

τους. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται δίχως έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’

όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά

στοιχεία θα λαμβάνονται  εγκαίρως πριν από την χρήση και  θα εξετάζονται  από την

Υπηρεσία.
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Εν συνεχεία όταν απαιτείται,  τα δείγματα θα αποστέλλονται  προς εξέταση σε

κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα

και  θα  αναγράφουν  το  όνομα  του  υλικού  και  του  εργοστασίου  για  τα  υλικά  του

εμπορίου,  για  δε  τα  αδρανή  υλικά,  τον  τόπο  προελεύσεως,  την  ονομασία  και  την

τοποθεσία του έργου και  το όνομα του αναδόχου, ως και το ότι  τα υλικά,  τα οποία

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται

το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την εκτέλεση

των προαναφερόμενων δοκιμών, για να διαπιστώσει ότι το προσκομιζόμενο στο έργο

υλικό, συμφωνεί με τις προδιαγραφές του έργου. Η αντίστοιχη δαπάνη για τη δοκιμή

του υλικού  βαρύνει  τον  ανάδοχο  και  μόνο  και  πρέπει  να  εκτιμηθεί  αντίστοιχα  στην

υποβολή της προσφοράς του. 

Η έγκριση που χορηγείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια του

έργου για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο, σημαίνει ότι: Η Υπηρεσία συμφωνεί

για τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία κατασκευής του

υλικού, και παρέχει την κατ΄ αρχήν έγκρισή της για την παραγγελία και ενσωμάτωση

του υλικού στο έργο. Καθυστέρηση στην έγκριση των υλικών που τυχόν προκύψει λόγω

μη  έγκαιρης  υποβολής  από  τον  Ανάδοχο  πλήρων  στοιχείων  των  υλικών,  ή

ακαταλληλότητας αυτών, θα βαρύνει αυτόν.

Η οριστική έγκριση του συγκεκριμένου υλικού θα χορηγηθεί  μετά την επιτυχή

εγκατάσταση, δοκιμή και λειτουργία του στον τόπο του έργου, στη θέση για την οποία

προορίζεται  και  μετά  τις  δοκιμές  που,  κατά  την  Τεχνική  Περιγραφή  ή/και  Τεχν.

Προδιαγραφές,  απαιτούνται  να  γίνουν  στο  εργοστάσιο  κατασκευής  ή  εργαστήριο

δοκιμών κρατικού φορέα ή στον τόπο του έργου και την υποβολή στην Διευθύνουσα

Υπηρεσία των σχετικών πιστοποιητικών. 

Σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  τεύχη  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  τόσο  για  την

εφαρμογή της  μελέτης  όσο και  για  την  ποιότητα  και  την αντοχή  των έργων,

μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την

Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει  εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία

για τα σφάλματα, τις παραλήψεις της μελέτης, ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις

παραδοχές  με  τις  οποίες  συντάχθηκε  αυτή  και  που  επηρεάζουν  το  έργο,  να

προτείνει τις απαραίτητες κατά τη γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις

έγγραφες  εντολές  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.  Χωρίς  τις  έγγραφες  αυτές

εντολές, έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι συμβεί στο έργο.
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Άρθρο 8ο 

Εγκατάσταση - Διευθέτηση καλωδιακών δικτύων 

8.1. Η  εγκατάσταση  των  καλωδίων  ανεξάρτητα  αν  πρόκειται  για  νέα  δίκτυα  ή

μετακινήσεις υφισταμένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο

μικρότερος δυνατός αριθμός συνδέσεων.

8.2. Κατά  την  εγκατάσταση  οιουδήποτε  καλωδιακού  δικτύου  δεν  επιτρέπεται  η

ταυτόχρονη εγκατάσταση "υλικών προστασίας και καλωδίων''. Θα προηγείται η

κατασκευή ή εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άμμου,

σωληνώσεων,  φρεατίων),  θα  ελέγχεται  από  τον  επιβλέποντα  μηχανικό  η

αρτιότης των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια.

Άρθρο 9ο 

Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων -σωληνώσεων)

9.1. Στην  τιμή  εγκαταστάσεως  των  πάσης  φύσεως  καλωδίων  περιλαμβάνεται  και

κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση των

υλικών επιχώσεων των χαντακιών, ανεξάρτητα της θέσεως προμήθειάς τους.

9.2. Το  ίδιο  ισχύει  προκειμένου  και  για  υλικά  επιχώσεως  πάσης  φύσεως

σωληνώσεων.

Άρθρο 10ο

Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου -Προστατευτικές κατασκευές   

10.1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνες του τα παραδιδόμενα υπό

του κυρίου του έργου προς χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία , υλικά

κλπ.

10.2.- Ο  ανάδοχος  υποχρεούται χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  να  προβεί  στην

κατασκευή,  συντήρηση  και  εν  καιρώ  καθαίρεση και  αποκόμιση των

επιβαλλομένων  από  τον  νόμο  προστατευτικών  κατασκευών  και

περιφραγμάτων του εργοταξίου. 

10.3.- Όλες  οι  απαιτούμενες  προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα

αποθηκεύσεως, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.), θα ανεγερθούν με

μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, (σε θέσεις που επιτρέπονται από

την  Υπηρεσία  και  τις  λοιπές  αρμόδιες  Αρχές),  ο  οποίος  θα  προβεί  στην
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εξασφάλιση  ύδρευσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και

αποχέτευσης  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  λοιπών

απαιτουμένων ευκολιών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν

επίσης  οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και

ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι

δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία

και  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους  Περιβαλλοντικούς  Όρους,  όπως

περιγράφεται αναλυτικά και στο άρθρο 12 .

10.4.- Σε  όποιες  περιπτώσεις  απαιτείται  αντιστήριξη  ή  προστασία  γειτονικής

κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές,

καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου προς αποφυγήν προκλήσεως ζημιών

προς τρίτους, ή και προς το έργο, αποζημιούμενος για αυτές, βάσει των τιμών

του συμβατικού Τιμολογίου ή βάσει  τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις μη

προβλεπόμενες από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίες.

10.5. Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την

έκδοση  κάθε  Αδείας  που  επιβάλλει  ο  Νόμος,  (καθιστάμενος  ουσιαστικά  και

αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  παράβαση  των  εν  ισχύ  διατάξεων  περί

εκτελέσεως των εργασιών). 

10.6 Επίσης  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνήσει  για  την σύνταξη  του

Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας,

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). καθώς και για την

σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε" με

δικές του δαπάνες.

Άρθρο 11ο

Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

11.1 Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  να  εκτελεί

κάθε  εργασία  που  θα  απαιτείται  για  τη  διασφάλιση  της  ανεμπόδιστης  και

ασφαλούς  κυκλοφορίας  εντός  και  εκτός  της  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Ο.Τ.  16  του  Δήμου

Μοσχάτου-  Ταύρου  κατά  τη  μεταφορά  των  υλικών  που  χρειάζονται  για  την

εκτέλεση των έργων.

11.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει δυστροπία ή κωλυσιεργεί στη συντήρηση

και  αποκατάσταση των φθορών,  τότε  η Υπηρεσία δικαιούται  να αναθέσει  την

εκτέλεση  των  εργασιών  αυτών σε  τρίτους  εις  βάρος  και  για  λογαριασμό  του
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Αναδόχου,  ο  οποίος  στην  περίπτωση  αυτή  δεν  παύει  να  φέρει  ακέραια  την

ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα λόγω αμέλειας ή μη λήψης των απαιτουμένων

προληπτικών μέτρων.

Άρθρο 12ο

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

12.1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δαπάνες του και πριν την παράδοση προς

χρήση  κάθε  τμήματος  έργου,  καθώς  και  μετά  την  περαίωση  ολοκλήρου  του

έργου, αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω του τμήματος τούτου χώρους

και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που προβλεπόταν

από  το  προηγούμενο  άρθρο  10  της  παρούσας,  απορρίμματα,  εργαλεία  και

ικριώματα,  μηχανήματα,  υλικά πλεονάζοντα,  χρήσιμα ή άχρηστα,  προσωρινές

εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ που

πιθανόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα

λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει  τους χώρους, στους οποίους αυτά ήταν

εγκατεστημένα και να παραδώσει τελείως καθαρές τόσον τις κατασκευές όσο και

τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο

που απαιτείται  για την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία κατά τους

όρους της Συμβάσεως ή που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ.

Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου, κατά

την  κρίση  της  Υπηρεσίας  και  στην  καθαίρεση,  αποκόμιση  κλπ  κάθε

προστατευτικής  κατασκευής  κλπ.  για  την  εκτέλεση  του  έργου  (  εργασιών  &

παραγωγής υλικών ), που επιβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγήν

πάσης φύσεως ζημιών,  φθορών,  ατυχημάτων κλπ. σε  ιδιοκτησίες,  οικοδομές,

δένδρα αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης

φύσεως έργα, ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων .

12.2.- Εάν  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  έγγραφη  εντολή  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας δεν προβεί  στην έναρξη και  εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση

των  ανωτέρω  εργασιών,  αυτές  εκτελούνται  εις  βάρος  του  αναδόχου  ,και  η

δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει από την πρώτη προς τούτο πληρωμή , πέραν

του ότι δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος

τούτου εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Άρθρο  13ο 
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Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)

Ο ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  υπόψη του,  ότι  ενδέχεται  στην  περιοχή  του  έργου  να

υφίστανται εναέριοι ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να

μετατοπισθούν από τους κυρίους τους, με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου, ο οποίος

υποχρεούται να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μη

δικαιούμενος  εκ  του  λόγου  τούτου  ιδιαίτερης  αποζημίωσης  λόγω καθυστερήσεως  ή

δυσχερειών που θα παρουσιασθούν στις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες .

Άρθρο  14ο  

Ασφάλεια και Υγεία 

Ρητά καθορίζεται, ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για την

ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και

η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας ασφαλείας.

Η  Επίβλεψη  μπορεί να  ελέγχει  τα  μέτρα  ασφαλείας  του  Αναδόχου  στα  έργα,

συμπεριλαμβανομένου  και  του  Σχεδίου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.),  και να  ζητά

πρόσθετα ή εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο, ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος

δεν τηρεί  τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται,  ή ότι  τα τηρούμενα είναι  ανεπαρκή,

χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με τον νόμο και

τις  σχετικές  διατάξεις  και  χωρίς  να  δίνει  σε  αυτόν  δικαίωμα  για  πρόσθετη

αποζημίωση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίζει Συντονιστή για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά

την εκτέλεση του έργου, να αναπροσαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

και  τον  Φάκελο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)  σε  συνάρτηση  με  την  εξέλιξη  των

εργασιών, το χρονοδιάγραμμα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του. Το Σ.Α.Υ. και ο

Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου.

Μετά  το  πέρας  των  εργασιών  ο  Ανάδοχος  αναπροσαρμόζει  τον  Φ.Α.Υ.  ώστε  να

περιέχει τα κατασκευασθέντα στοιχεία του έργου.

Άρθρο  15ο 

Τήρηση Νόμων , Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κλπ., υποχρεούται να

ανακοινώνει στην Διευθύνουσα υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου

απευθυνόμενες  ή  κοινοποιούμενες  σε  αυτόν  σχετικές  διαταγές  και  εντολές  των

διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ.

Άρθρο  16ο  
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Ατυχήματα και ζημιές 

Οι  ανάδοχοι  έργων  που  εκτελούνται  εντός  ασφαλιστικών  περιοχών  ΙΚΑ,

υποχρεούνται  να  ασφαλίσουν  σε  αυτό  όλο  το  προσωπικό  που  απασχολείται.  Στις

περιπτώσεις που τα έργα εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι

υποχρεούνται  να  συνεχίσουν  την  ασφάλιση  του  τυχόν  προσωπικού  που

χρησιμοποιείται, το οποίο τυγχάνει ασφαλισμένο από το ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπεί η

ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε μια από

τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη που αφορά την

ασφάλιση  που  πρέπει  να  καταβάλλει  ο  ανάδοχος  συνολικά,  δηλαδή  εργοδοτική

εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να

επιβαρυνθεί  ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων γενικά του προσωπικού του

αναδόχου ως και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό

του αναδόχου ως και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του

Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.  

Άρθρο  17ο 

Προσωπικό του αναδόχου

Το  προσωπικό  του  αναδόχου  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκτέλεση  του

έργου, πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη

έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε μέλους του

προσωπικού  που  κατά  την  κρίση  της  δεν  έχει  τα  απαιτούμενα  προσόντα  για  την

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή αγνοεί  τις εντολές, θέτει  σε κίνδυνο την ασφάλεια

οποιουδήποτε, είναι προκλητικός, εριστικός κ.λ.π.

Το  έργο  διευθύνεται  είτε  αυτοπροσώπως  από  τον  ανάδοχο,  είτε  από

πληρεξούσιο  αντιπρόσωπο  του,  αποδεκτού  από  την  Υπηρεσία  και  πρέπει  να  είναι

Διπλωματούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για κάθε ειδικότητα του

υπό κατασκευή έργου (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί

Τεχνικοί και Διοικητικοί- Οικονομικοί υπάλληλοι). Το οργανοδιάγραμμα των στελεχών

του αναδόχου εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για

την έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι κατά νόμου απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων

περί εκτελέσεως των εργασιών.
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Άρθρο  18ο 

Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου

Οι  τιμές  του  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων

εργασιών του αναδόχου, χωρίς να δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται :

α) Οι  δαπάνες  λειτουργίας  των  απαιτουμένων  για  την  εκτέλεση  κάθε  εργασίας

μηχανημάτων,  δηλαδή  τα  μισθώματα,  τα  απαιτούμενα  καύσιμα  ή  λιπαντικά.  Η  απ’

οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση λόγω ημεραργιών, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς

επί  τόπου  και  επιστροφής  των  μηχανημάτων,  οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  τα

ασφάλιστρα τούτων.

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού

εξοπλισμού από τους εργοδότες,  μηχανοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες,

ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ασφαλίσεις ημεραργιών,

ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ.

γ) Οι  δαπάνες  των  υλικών  που  απαιτούνται  για  κάθε  είδος  εργασίας  μετά  των

φορτοεκφορτώσεων  και  των  μεταφορών  αυτών,  με  οποιοδήποτε  μέσο,  από  τον  τόπο  της

παραγωγής ή προμήθειας επί  τόπου των έργων, καθώς και  κάθε υλικού το οποίο δεν έχει

κατονομαστεί, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη εκτέλεση κάθε εργασίας (π.χ.

στην  τιμή  του  Τιμολογίου  περιλαμβάνεται  η  απαιτούμενη  στρώση  άμμου,  στην  οποία  θα

τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι με ψυχρά υλικά , καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο

εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου όπου απαιτηθεί).

δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημιώσεων για την

προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών.

ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων

και υλικών.

στ) Οποιαδήποτε  δαπάνη  απαιτηθεί  για  τυχόν  διόρθωση  ή  καθαίρεση  και

ανακατασκευή  κακότεχνων  μερών  του  έργου,  μετά  από  εντολή  της  Επιβλέπουσας

Υπηρεσίας.

ζ) Η οποιαδήποτε δαπάνη που δεν έχει ρητά κατονομαστεί, αλλά είναι απαραίτητη

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας η οποία αναφέρεται στην τιμή του

τιμολογίου.

η) Tα έξοδα για την επιτήρηση της εγκατάστασης-θεμελίωσης  των οργάνων της

παιδικής  χαράς  από  εκπρόσωπο  διαπιστευμένου  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης
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καθώς  και για  την  έκδοση  Πιστοποιητικού  Συμμόρφωσης  της  Παιδικής  Χαράς  από

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης (όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ΄

αρ.  28492/2009  απόφασης,  ΦΕΚ  931  Β΄),  το  οποίο  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει

οπωσδήποτε  τον  έλεγχο  του  εξοπλισμού,  της  ορθής  εγκατάστασής  του,  του  χώρου

πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και

των  πιστοποιητικών  συμμόρφωσης  του  εξοπλισμού  κλπ,  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα

πρότυπα.

θ) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχo,

μετά από εντολή της Υπηρεσίας η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό, θα γίνεται

αντίστοιχη μείωση επτά τοις εκατό (7%) της τιμής του Τιμολογίου.

Ι) Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε

ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων υλικών σε

εκάστοτε εργασία, ούτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε ως προς τις

τιμές  των  ημερομισθίων  και  υλικών,  μετά  την  συμμετοχή  του  αναδόχου  στον

διαγωνισμό. 

Άρθρο  19ο 

Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών

Για τις αυξομειώσεις εργασιών, τις νέες εργασίες και τον κανονισμός νέων τιμών

μονάδος που θα προκύψουν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο  20ο

Αναθεώρηση τιμών 

Για  την  αναθεώρηση  της  συμβατικής  αξίας  εκτελέσεως  του  έργου  έχουν

εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο  21ο

Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου

Στην έννοια  του ποσοστού γενικών εξόδων και  οφέλους αναδόχου,  το οποίο

καταβάλλεται επί της αξίας των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδας των εργασιών που

εκτελέσθηκαν  ή  αυτών  των  οποίων  εκτελούνται  απευθείας  με  αυτεπιστασία

περιλαμβάνονται:

α)  Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις,  ασφαλίσεις  και  έξοδα  κίνησης  του

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
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β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για

την κανονική λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ.).

γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύναψη σύμβασης, εγκατάσταση εκτέλεσης

και παραλαβής των έργων.

δ) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και πάσης

φύσεως επιβαρύνσεις.

ε)  Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων,  δοκιμής των υλικών και δοκιμών

γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.

στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και

πάσης φύσεως αποζημίωσης προς τρίτους.

ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μετακίνηση των προϊόντων σε

θέση επιτρεπόμενη από την Αστυνομία .

η) Κάθε άλλη δαπάνη η οποία  δεν έχει κατονομαστεί  αλλά είναι αναγκαία για την ορθή,

έντεχνη  και  σύμφωνη  προς  τα  συμβατικά  στοιχεία  εκτέλεσης  των  εργασιών  ή

απαιτούμενη  για  την  τακτοποίηση  των  έργων,  από  κάθε  πλευρά  σε  σχέση  με  τις

κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.

θ) Το όφελος του αναδόχου. 

Άρθρο  22ο

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται από τον νόμο 4412/16.

Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

-  Φροντίζει  για την τήρηση της τάξεως και  της καθαριότητας στο εργοτάξιο,  για την

έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς

τις  αστυνομικές  διατάξεις  που  ισχύουν,  τους  εργατικούς  νόμους,  τις  συλλογικές

συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π.

-  Να παίρνει  όλα τα απαραίτητα  μέτρα προφύλαξης  των προσκομιζομένων υλικών,

μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει

ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν

εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και

διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα

προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

Σελίδα 17 



-  Να  μην  αποθέτει  υλικά  ή  μηχανήματα  επί  μακρό  χρόνο  σε  σημεία  όπου

παρεμποδίζεται η οδική κυκλοφορία ή η διέλευση των πεζών και να απομακρύνει τα

άχρηστα  υλικά  (μπάζα   κλπ.)  από  τον  χώρο  κατασκευής  του  έργου  .-  Ορισμένες

εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και

άλλων  εμποδίων,  πρέπει  να  εκτελεσθούν  με  προσοχή  και  με  χέρια  χωρίς  χρήση

μηχανικών μέσων.

- Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα

(τοποθέτηση  εμποδίων,  προειδοποιητικών  πινακίδων,  φανών  την  νύχτα)  για  να

αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλ.π. και

οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόμους καθώς και στις

παρακείμενες οικοδομές.

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου γρήγορα

να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίες στο έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς

καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές

και  γιορτές  εφ’  όσον  τον  διατάζει  η  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  και  αφού  με  δική  του

μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας,  η οποία είναι  απαραίτητη  για  την εκτέλεση του

έργου πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και

Τροχαίας  Κινήσεως.  Να  τοποθετεί  πινακίδες  που  θα  καθοδηγούν  την  κυκλοφορία,

νυχτερινά  φωτεινά  σήματα  κ.λ.π.  Επίσης  να  κάνει  περίφραξη  στις  θέσεις  που είναι

επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  οχημάτων  και  πεζών  και  να  τις  επισημαίνει

τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 

- Να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του

έργου που εκτελεί, η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον

αριθμό τηλεφώνου του.

-  Να  εξασφαλίζει  ασφαλή  περάσματα,  όπου  υπάρχουν  ακάλυπτοι  τάφροι  και  σε

επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη, ή και μετά από υπόδειξη του

Επιβλέποντα.

-Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς σχετική άδεια

αρμόδιας υπηρεσίας .
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Πέραν  των  ανωτέρω,  ο  ανάδοχος θα  πρέπει  χωρίς  καμία  επιπλέον οικονομική

απαίτηση,  να  μεριμνήσει  για  την  επίβλεψη  της  ορθής  εγκατάστασης  των

οργάνων της παιδικής χαράς από εκπρόσωπο διαπιστευμένου φορέα ελέγχου

και πιστοποίησης, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης της

Παιδικής  Χαράς  από  διαπιστευμένο  φορέα ελέγχου  και  πιστοποίησης  (όπως

ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 28492/2009 απόφασης, ΦΕΚ 931 Β΄), το οποίο

πρέπει να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής

εγκατάστασής  του,  του  χώρου  πτώσης,  των  αποστάσεων  ασφαλείας,  της

επιφάνειας  πρόσκρουσης,  καθώς  επίσης  και  των  πιστοποιητικών

συμμόρφωσης του εξοπλισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Επίσης να

ετοιμάσει  τον  φάκελο  που  θα  υποβληθεί  στην  Τριμελή  Επιτροπή  Ελέγχου

Παιδικών Χαρών προκειμένου να δοθεί το σήμα καταλληλότητας.

Άρθρο  23ο 

Τοπογραφικές εργασίες , εφαρμογές επί του εδάφους 

Κάθε  εργασία  αναγκαία  κατά  την  κρίση  της  υπηρεσίας  για  την  επί  εδάφους

εφαρμογή  των  συγκεκριμένων  χαράξεων  εκτελείται  με  επιμέλεια  και ευθύνη του

αναδόχου,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  υπηρεσίας,  η  οποία  ελέγχει  την  ακρίβεια

σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς.  Οι  δαπάνες  των  ανωτέρω  εργασιών  σε

υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον ανάδοχο, 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, πρέπει να μεριμνήσει για την εφαρμογή των

προαναφερόμενων χαράξεων της μελέτης από Τοπογράφο Μηχανικό.

Άρθρο  24ο 

Προσαρμογή – Συμπλήρωση μελετών του έργου 

24.1.- Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  βάσει  των

χορηγούμενων σε αυτόν μελετών,  των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και

των εγκεκριμένων από το Υπουργείο  Υποδομών προδιαγραφών εκπονήσεως

μελετών, να προβεί με παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας, στην επί

του εδάφους εφαρμογή των μελετών, στον έλεγχο και λήψη των απαιτούμενων

συμπληρωματικών  στοιχείων  προς  συμπλήρωση  και  προσαρμογή  των

εγκεκριμένων  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης, καθώς  επίσης  και  στη

σήμανση της ζώνης καταλήψεως των  έργων. 

24.2.- Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης,  με  έγγραφη  εντολή  της  διευθύνουσας

υπηρεσίας,  να  εκπονήσει  τις  αναγκαίες  μελέτες  από  τις  τυχόν  απαιτούμενες

συμπληρώσεις και προσαρμογές των στοιχείων της οριστικής μελέτης.
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24.3.- Οι μελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε εις 5/πλούν καθώς και σε ψηφιακή μορφή

και θα συντάσσονται βάσει των ισχυουσών Προδιαγραφών συντάξεως μελετών

και των  εγκυκλίων της υπηρεσίας που βρίσκονται σε ισχύ .

24.4.- Ο ανάδοχος  υποχρεούται,  χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να τροποποιήσει  αν

χρειαστεί  την  κάτοψη  της  Παιδικής  Χαράς (λαμβάνοντας  υπόψη  και  την

σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας), προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης  αυτής από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου

και πιστοποίησης (όπως ορίζεται  στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 28492/2009

απόφασης, ΦΕΚ 931 Β΄), προκειμένου να  της δοθεί το απαιτούμενο σήμα

καταλληλότητας.

Αρθρο 25ο:

Διευθέτηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων-εκτέλεση εργασιών με ενεργές εγκαταστάσεις

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης Oικοδομικών και

Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση του αναδόχου,

εκτός από ότι προβλέπεται στο Τιμολόγιο της Μελέτης.

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες του αναδόχου εντός της περιοχής μελέτης θα γίνουν σε

περιβάλλον  «ενεργών  –  υπό  τάση  –  εντός  λειτουργίας»  εγκαταστάσεων

τηλεπικοινωνιακών ή/και ισχυρών ρευμάτων. Το αυτό ισχύει και για την αποξήλωση και

επανεγκατάσταση  υφισταμένων  ενεργών  εγκαταστάσεων  σύμφωνα  με  όσα

προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  πρέπει  να  γίνουν  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  οι

εγκαταστάσεις  να  παραμείνουν  σε  λειτουργία  αδιάλειπτα  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  των

εργασιών του έργου.

Επιπλέον  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  μεριμνήσει  για  τα  κατάλληλα  μέτρα

ασφαλείας για τους χρήστες της περιοχής μελέτης. Οι δαπάνες για τα παραπάνω

δεν πληρώνονται  ιδιαίτερα στον Ανάδοχο,  αλλά περιλαμβάνονται  ανηγμένες στις

τιμές  μονάδος  του  Τιμολογίου  Μελέτης  για  αυτό  και  καμία απαίτηση οικονομικής

φύσεως μπορεί να εγείρει.

Άρθρο  26ο  

Απαλλοτριώσεις
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Οι  απαιτούμενες  για  την  εκτέλεση  των εργασιών  απαλλοτριώσεις  γίνονται  με

φροντίδα  του  εργοδότου  κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Τον  εργοδότη  βαρύνουν  οι

επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναλαμβάνει

ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης

σε  περίπτωση  καθυστερήσεως  της  περαίωσης  του  έργου  εξαιτίας  αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση

που η άνω καθυστέρηση υπερβεί  το τρίμηνο ο ανάδοχος δικαιούται  να ζητήσει  την

διάλυση της συμβάσεως.

Άρθρο  27ο 

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται  στο

άρθρο 18, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες :

α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως

αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 21.

β) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και 

γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 

αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

γ) Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις 

πιθανές τροποποιήσεις της.

δ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί  για να

διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που

εκτελέσθηκε,  της  διαπίστωσης  των  διατομών  των  τμημάτων  του  έργου  και  της

εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών το Υπουργείο Υποδομών ή της ΕΥΔΑΠ και

των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι η διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα  να κάνει δειγματοληψίες και

να στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Υποδομών

ή τα Περιφερειακά του Τμήματα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη

λήψη των δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του εργαστηρίου

επί τόπου του έργου  κλπ. με δική του δαπάνη.

ε) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρμογής,

ημερολογίου,  δακτυλογραφήσεις  και  φωτοτυπίες  των στοιχείων αυτών,  καθώς και  η

εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων με μηχανογραφικά συστήματα

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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στ)  Η  φωτογράφηση,  σε  διάφορα  στάδια  του  έργου  σε  φωτογραφίες  17x22  εκ.

τουλάχιστον έξι (6) με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ζ)  Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την

εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά

καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους.

η) Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα

με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

θ) Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ι) Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Άρθρο  28ο 

Εγγύηση – Προθεσμία  αποπεράτωσης

Όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση.

Άρθρο  29ο 

Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως –

Για την πρόοδο των εργασιών και την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί

μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Σύμβαση στην περαίωση των εργασιών, μπορεί να

κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο  30ο 

Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης 

Ο  εργοδότης  δικαιούται  παράλληλα  με  την  εκτέλεση  των  εργασιών  να

χρησιμοποιεί  το  όλο έργο ή τμήμα του,  αν κατά την κρίση του αυτή  η χρήση είναι

δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι

αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει

εν  καιρώ το  έργο,  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις  και  τους  συμβατικούς  όρους.

Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν

από την σύμβαση. 

Άρθρο  31ο 

Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης
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Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης

που  αναγράφεται  στη  Σύμβαση,  άλλως  και  κατά  τα  λοιπά  ως  προς  το  χρόνο

συντήρησης και της προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις.

Ειδικά  για  το  σύνολο  της  ηλεκτρομηχανολογικής  εγκατάστασης  (πίνακες

διανομής, φωτιστικά σώματα κλπ.) θα πρέπει να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον τριών (3)

ετών για την καλή λειτουργία. Κατά το διάστημα αυτό θα γίνεται αποκατάσταση βλαβών

δωρεάν, εάν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό ή εξωτερική βία. Εάν η βλάβη

οφείλεται σε κακό χειρισμό ή εξωτερική βία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την

αποκαταστήσει με δικά του έξοδα στο κόστος που αφορά την εργασία και έξοδα του

Δήμου όσον αφορά το κόστος των υλικών

Άρθρο   32ο 

Προκαταβολές

Δεν καταβάλλεται προκαταβολή στο ανάδοχο.

Άρθρο  33ο 

Λογαριασμοί – Κρατήσεις - ΦΠΑ

Οι  λογαριασμοί  συντάσσονται  κάθε  μήνα,  εκτός  αν  προβλέπει  διαφορετικά  η

σύμβαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε λογαριασμό ο

ανάδοχος καταβάλει   τις νόμιμες κρατήσεις.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο  34ο

Προτελικός λογαριασμός – Τελικός Λογαριασμός   

Μετά  τη  διενέργεια  της  προσωρινής  παραλαβής  και  τη  σχετική  εγκριτική

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  «προ

τελικό  λογαριασμό»,  με  βάση  τις  ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό

πρωτόκολλο.  Μετά  τη  διενέργεια  της  οριστικής  παραλαβής  και  την  έγκριση  του

πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». 

Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο ή την Κοινότητα,

ζητείται από τον ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως

του  αρμοδίου  υποκαταστήματος  ΙΚΑ  περί  εξόφλησης  κάθε  σχετικής  ασφαλιστικής

εισφοράς για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο  35ο 
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Κήρυξη Έκπτωτου

Ο  Ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  αν  δεν  εκπληρώνει  τις  συμβατικές

υποχρεώσεις όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο  36ο 

Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από προσωπικό εκπαιδευμένο και με ειδική

εμπειρία για την εκάστοτε εργασία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την κατασκευή

του  έργου  και  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  των  εργασιών,  μηχανικούς

αντίστοιχης ειδικότητας των εργασιών που εκτελούνται με εμπειρία  σε εκτέλεση

παρόμοιων έργων, κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας μας.

 

    Μοσχάτο      /     / 
Οι Συντάξαντες

Δήμητρα Ευσταθίου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αντώνιος Μπαχάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤΕ

Κωνσταντίνος Μπαλντούνης 
Γεωπόνος ΤΕ

Ελέγχθηκε ,Θεωρήθηκε,
       Μοσχάτο …. /    / 

                    Η Διευθύντρια 
                    Τ.Υ. & Δόμησης

Αμαλία Τσιώλη     
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ  
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