
                      
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ 

 Αριθ. πρωτ.: 22012 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

του έργου: «Επείγουσε̋ εργασίε̋ αποκατάσταση̋ βλαβών  σε σχολικά κτίρια» 

συνολικού ποσού 156.400,00€ (συμπεριλαμβανομένων  ποσών για αναθεώρηση, 

απολογιστικά & ΦΠΑ). 

  

          Στο Μοσχάτο σήμερα στι̋ 19 – 11 - 2019, μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου -

Ταύρου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου -

Ταύρου, με ΑΦΜ 997564129 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου αφ΄ ενό̋, που ενεργεί σύμφωνα με 

την παράγραφο στ΄ του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, με το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα έργων που εκτελούνται από του̋ Ο.Τ.Α. και άλλε̋ 

σχετικέ̋ διατάξει̋», σε συνδυασμό με τον Ν.4412/16 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, 

Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ 

εκδοθείσε̋ αποφάσει̋, διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λ.π.)» και αφ’ ετέρου η  εταιρεία 

υπό την επωνυμία «KAΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό 

τίτλο «KAΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» δημοσίευση περίληψη̋ καταστατικού εταιρεία̋ ΦΕΚ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθμό 1240/18-2-2002) καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 889648.1289517/9-9-2019 με έδρα την Ν. Σμύρνη, οδό̋ Ζαρίφη 6  

και με ΑΦΜ 099897356 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ η  οποία θα ονομάζεται στο εξή̋ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εκπροσωπούμενη από τον κ Κραμποβίτη Χαράλαμπο του Παναγιώτη με 

Α.Δ.Τ. Χ019847 Κάτοικο Νέα̋ Σμύρνη̋, οδό̋ Σαράντα Εκκλησιών αρ. 29 Τ.Κ. 17124, 

τηλέφωνο 2109712123, FAX 2109012373, e-mail: bkr@kallitexnos.gr (εκπρόσωπο̋ 

τη̋ αναδόχου εταιρεία̋), δυνάμει του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 889648.1289518/9-9-2019 

Πιστοποιητικού Ισχύουσα̋ Εκπροσώπηση̋ στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του 

Επιμελητηρίου συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

 

        Ο  Δήμο̋  Μοσχάτου Ταύρου  με  την υπ΄ αριθμό  πρωτ. 16076/2019 διακήρυξή  

του, οι όροι τη̋ οποία̋ καταρτίστηκαν με την 98/29-8-2019 απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋  Επιτροπή̋ προκήρυξε διαγωνισμό για  την ανάδειξη αναδόχου για  την 

κατασκευή  του  έργου: «Επείγουσε̋ εργασίε̋ αποκατάσταση̋ βλαβών  σε σχολικά 

κτίρια» προϋπολογισμού 170.000,00  € (με Φ.Π.Α.), με διαδικασία διαπραγμάτευση̋, 

χωρί̋ προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξη̋ λόγω κατεπείγουσα̋ ανάγκη̋ (κατά τα 

άρθρα 32 παρ. 2γ & 32
 
Α του Ν. 4412/2016) σύμφωνα  με  την 12/2019 μελέτη  τη̋ 
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Τεχνική̋ Υπηρεσία̋  του  Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την 98/2019 απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋  Επιτροπή̋. 

 

          Ύστερα από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό, στι̋ 10-9-19, ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ 

Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, την υπ’ αριθμ. 115/2019 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋ και την υπ’ αριθμ. 102141/26325/13-11-2019 εγκριτική αυτή̋ απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋, με  την οποία έγινε κατακύρωση 

του διαγωνισμού στην εταιρεία με το διακριτικό τίτλο΄΄KAΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ΄΄ η οποία 

προσέφερε για την κατασκευή του πιο πάνω έργου ποσοστό έκπτωση̋ 8% επί του 

προϋπολογισμού τη̋ Υπηρεσία̋ όπω̋ αναλυτικά φαίνεται στην προσφορά του, ήτοι 

ποσό χωρί̋ Φ.Π.Α. 156.400,00 € που αναλύεται  σε: 

 

Oικοδομικέ̋ Εργασίε̋                                               81.880,00 

Εγκαταστάσει̋ – Δίκτυα                                        + 10.120,00 

Δαπάνη Έργου                                                           92.000,00 

Γενικά έξοδα και Όφελο̋ εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)     16.560,00 

Απρόβλεπτα                                                            +  16.284,00 

Άθροισμα                                                                   124.844,00 

Απολογιστικά                                                                 1.285,03 

Πρόβλεψη Αναθεώρηση̋                                     +            0,00 

Άθροισμα                                                                   126.129,03 

Φ.Π.Α. 24%                                                              +   30.270,97 

Γενικό Σύνολο                                                           156.400,00 

 

           Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την    

κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των παρακάτω νομοθετημάτων:  

 

-Του ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπω̋ έχει 

διορθωθεί με τα ΦΕΚ. 200/24-10-2016 & 206/03-11-2016, 

- Των άρθρων 80-110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ 

νομοθεσία̋ κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- του ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297)  και άλλε̋ διατάξει̋” και του 

ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και   εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του 

ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».  

  - του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 

συμμετοχή̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
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 - του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ 

διατάξει̋», όπω̋ ισχύει 

 - του ν.4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74 ) και 

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

             -  του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο».  

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

τη̋ διοίκηση̋ και ορισμό̋ των μελών του̋ με κλήρωση», 

 - του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

  -  του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ 

διατάξει̋». 

 - του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋». 

-  του Π.Δ. 80/16 (Α΄145) 

Ο ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων» (Α' 

30), όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 

«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στι̋ διαδικασίε̋ ανάληψη̋ έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 

των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επικρατεία̋ υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώ̋ και η 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομία̋ και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 

1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμό̋ χωρών στι̋ οποίε̋ 

λειτουργούν εξωχώριε̋ εταιρίε̋”.
  

 

Οι διατάξει̋ του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενη̋ Αξία̋». 

 

           Κατόπιν τη̋ με  αριθμό  πρωτ. 17952/2019 πρόσκληση̋ του Δημάρχου 

Μοσχάτου Ταύρου, την εμπρόθεσμη (με αρ. πρωτ. 18217/2019) προσκόμιση από την 

Ανάδοχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και σε συνέχεια τη̋ με αριθμό  

πρωτ. 20978/2019  έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋,  ο πρώτο̋ εδώ Συμβαλλόμενο̋, 

Δήμαρχο̋ Μοσχάτου – Ταύρου αναθέτει στη δεύτερη Συμβαλλόμενη εταιρεία με το 
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διακριτικό τίτλο “KAΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ”, που αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση 

του πιο πάνω έργου με του̋ ακόλουθου̋ όρου̋ και συμφωνίε̋: 

 

1.- Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 12/2019 μελέτη τη̋ Τεχνική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου και τα συμβατικά τεύχη που την απαρτίζουν. Η ανάδοχο̋ 

δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση ολόκληρη̋ τη̋ πιο πάνω μελέτη̋, 

αντίγραφο τη̋ οποία̋ θα παραδοθεί σε αυτόν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

κατά την εγκατάστασή του, με την υπογραφή του παρόντο̋ συμφωνητικού, εξέτασε 

το έργο που αναλαμβάνει και δηλώνει, ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση των γενικών 

και ειδικών συνθηκών, που διέπουν την κατασκευή του, τι̋ οποίε̋ και διερεύνησε. 

2.- Αναπόσπαστο τμήμα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ και ενιαίο με αυτήν όλο 

αποτελούν  : 

α)  Η διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 16076/2019 

β)  Η μελέτη με αριθ. 12/2019  τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου, με όλα τα  

      παραρτήματά τη̋ (Προϋπολογισμό̋, Τιμολόγιο κλπ) 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ)   Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ε)   Η προσφορά του αναδόχου 

στ) Τα σχέδια ή ειδικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται και των οποίων οι όροι  

      δεσμεύουν τον ανάδοχο . 

 

 3.- Η ανάδοχο̋ υποχρεούται εκτό̋ τη̋ τήρηση̋ των προβλεπομένων όρων 

τη̋ Ε.Σ.Υ. και τη̋ Γ.Σ.Υ. τη̋ μελέτη̋ του έργου:  

§ να καταρτίσει και υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία, μαζί με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, Σχέδιο Ασφάλεια̋ & Υγεία̋ που προβλέπεται 

από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 3 του Π.Δ.305/1996  

§ να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλεια̋ και Υγεία̋. 

§ να ασφαλίσει το έργο «κατά παντό̋ κινδύνου» καθώ̋ και όσου̋ θα 

απασχοληθούν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σ’ αυτό στου̋ οικείου̋ 

Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ ασφάλιση̋, όπω̋ ο νόμο̋ ορίζει . 

§ να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλεία̋ για την πρόληψη 

ατυχημάτων σε πρόσωπα (εργαζόμενοι, διερχόμενοι) και πράγματα, 

αναλαμβάνει δε μονομερώ̋ την ευθύνη αποκαταστάσεω̋ κάθε ζημία̋, που 

τυχόν θα προκληθεί σε πρόσωπα και πράγματα από την εκτέλεση του έργου. 

 

4.- Ω̋ εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνείται η τιμή που αναφέρεται για 

κάθε εργασία στο τιμολόγιο τη̋ μελέτη̋ του έργου, μειωμένη κατά ποσοστό 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και αυξημένη κατά ποσοστά 18% επί τοι̋ 

εκατό (εργολαβικό όφελο̋) και είκοσι τέσσερα (24%) επί τοι̋ εκατό (Φ.Π.Α.).  

       Η παραπάνω τιμή τη̋ προσφορά̋ τη̋ αναδόχου παραμένει σταθερή και αμετά- 

βλητη για όλο το χρονικό διάστημα τη̋ σύμβαση̋. Προ̋ το σκοπό αυτό ο ανάδοχο̋ 

δηλώνει,  ότι  προϋπολόγισε  με ακρίβεια  το κόστο̋ των εργασιών του και εγγυάται 

την  ακρίβεια  του προϋπολογισμού  του. Συνεπώ̋  αύξηση των ανωτέρω τιμών  δεν 

επιτρέπεται και δεν θα γίνει δεκτή για κανένα λόγο και αιτία ούτε και με προσφυγή 

στα άρθρα 288 και 388 ΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋. 
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        Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματο̋ στον ανάδοχο θα γίνεται 

τμηματικά, σύμφωνα με τι̋  ισχύουσε̋ διατάξει̋ (άρθρο 151 & 152 του Ν. 4412/16).  

           5.- Το  όλο  έργο  θα  κατασκευασθεί  σταδιακά,  σύμφωνα  με  τι̋ οδηγίε̋ τη̋ 

Δ/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία. Η ολική 

προθεσμία αποπεράτωση̋ του έργου ορίζεται σε τέσσερι̋ (4) μήνε̋ από την 

υπογραφή τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋.  

 

       6.-  Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι: 

· διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

που του ανατίθεται, το οποίο είναι υποχρεωμένο̋ χωρί̋ την παραμικρή 

ανάμιξη του πρώτου συμβαλλομένου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου να 

ασφαλίσει σε Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ ασφαλίσεω̋, όπω̋ ο 

νόμο̋ ορίζει.  

· είναι ο μόνο̋ και αποκλειστικό̋ υπεύθυνο̋ για οποιοδήποτε τυχόν 

ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή ζημία προκληθεί στου̋ 

εργαζόμενού̋ του ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πράγματα 

λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει και αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ 

αποκαταστάσεώ̋ του̋. 

· Τυχόν τόκοι υπερημερία̋ για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμή̋ οποιου-  

δήποτε λογαριασμού του έργου, τη̋ εργασία̋ ή τη̋ προμήθεια̋, αλλά  και  

για  οποιοδήποτε άλλο  λόγο  θα  υπολογίζονται  με  επιτόκιο  6%  ετησίω̋  

(Α.Ε.Δ 25/2012, ΣτΕ 1620/2011, Α.Π 1040/2011)  και  μόνο  εφ’  όσον  έχει  

υποβληθεί σχετική έγγραφη όχληση. 

 

             7.-  Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ για παραβίαση προθεσμιών επιβάλλονται σύμφωνα με 

το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 

8.- Η ανάδοχο̋ ω̋ εγγύηση για την καλή εντό̋ των συμβατικών όρων  

εκτέλεση του έργου κατέθεσε την υπ’ αριθμ. e-60223/2019 εγγυητική επιστολή 

καλή̋ εκτέλεση̋, ισχύο̋ μέχρι την επιστροφή τη̋, που εκδόθηκε από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, 

ποσού 6.306,45€, ήτοι ποσοστό που αντιστοιχεί στο πέντε επί τοι̋ εκατό (5%) επί του 

ποσού τη̋ σύμβαση̋. 

9.-  Η ανάδοχο̋ υποχρεούται, κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ του έργου να 

διατηρεί στου̋ χώρου̋ εργασία̋ ενημερωτική για το έργο  πινακίδα.  

 

10.- Η ανάδοχο̋ υποχρεούται να προσκομίσει, πριν από την είσπραξη κάθε 

πιστοποίηση̋ εξοφλητικέ̋ αποδείξει̋ των παραπάνω υποχρεώσεών του, καθώ̋ και 

πιστοποιητικά ασφαλιστική̋ και φορολογική̋ ενημερότητα̋ περί μη πτωχεύσεω̋ 

καθώ̋ και περί μη υπαγωγή̋ του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Οφείλει, 

επίση̋, πριν από την εγκατάστασή του στο έργο και την έναρξη των εργασιών να 

προσκομίσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου, στην υπ΄ αριθμ. 

(3) παράγραφο του παρόντο̋. 

 

           11.- Η ανάδοχο̋ δηλώνει ότι παραιτείται ρητώ̋ και ανεπιφυλάκτω̋ από  το 

δικαίωμά του να εκχωρήσει καταπιστευτικώ̋ λόγω ενεχύρου την αμοιβή απαίτησή  

του κατά του Δήμου προ̋ οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και προ̋ 
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το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν 

ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή. 

 

           12.-  Ο ανάδοχο̋ με το  19/11/2019 πρακτικό ορίζει ω̋ αντίκλητο τον κ. 

Γεωργαντόπουλο Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ρουμπέση αρ. 36 και με την από  

19/11/2019 υπεύθυνη δήλωση του κ. Γεωργαντόπουλου Ιωάννη γίνεται αποδοχή 

αυτού του ορισμού. 

          13. - Τέλο̋, η ανάδοχο̋ δηλώνει ότι  αποδέχεται ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ τη̋ 

παρούσα̋ σύμβαση̋ και παραιτείται ρητώ̋ και ανεπιφυλάκτω̋ να προσβάλει ή 

διαρρήξει το συμφωνητικό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώ̋ και για  του̋ 

λόγου̋  που  αναφέρονται  στα άρθρα 178, 179  & 388 του Α.Κ. Το  συμφωνητικό  

αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι ανέγνωσαν το 

περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπω̋ ακολουθεί. 

 

ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                     ΓΙΑ ΤOΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      

                   

                  

               

                        ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ 
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