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                                                          ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου 
– Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» συνολικού ποσού 301.781,63 € (συμπεριλαμβα- 
νομένων ποσών για αναθεώρηση & ΦΠΑ). 
  
          Στο Μοσχάτο σήμερα στις  19 - 3 – 2019, μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου -
Ταύρου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου -
Ταύρου, με ΑΦΜ 997564129 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου αφ΄ ενός, που ενεργεί σύμφωνα με 
την παράγραφο στ΄ του άρθρου 86  του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, με το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες 
σχετικές διατάξεις», σε συνδυασμό με τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ 
εκδοθείσες αποφάσεις, διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λ.π.)» και αφ’ ετέρου  του κ. Ιωάννη 
Δ. Κωνσταντινίδη, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων,  με Α.Δ.Τ ΑΙ663198.  με έδρα την Ν. 
Σμύρνη, οδός Αγ. Σοφίας 72 και με ΑΦΜ 043639839  Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
       Ο  Δήμος  Μοσχάτου  Ταύρου  με  την υπ΄αριθμό  Πρωτοκόλλου 13204/30-7-18 
διακήρυξή  του, οι όροι της οποίας καταρτίστηκαν με την 224/24-7-18 απόφαση   της 
Οικονομικής  Επιτροπής προκήρυξε διαγωνισμό για  την ανάδειξη αναδόχου για  την 
κατασκευή  του  έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους 
του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 550.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) σύμφωνα  με  την 1/2018 μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του  Δήμου, η 
οποία εγκρίθηκε με την 167/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
          Ύστερα από τον διεξαχθέντα ανοικτό διαγωνισμό, κατά τον οποίο η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 7-9-18, την υπ΄αρ. 252/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14876/2018 
πρακτικό και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Δ. Κωνσταντινίδη , την 
εμπρόθεσμη υποβολή (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών,  την υπ’ αριθμ. 285/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με  την οποία έγινε κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον κ. Ιωάννη Δ. Κωνσταντινίδη  , που προσέφερε για την κατασκευή 
του πιο πάνω έργου ποσοστό έκπτωσης 45,27% επί του προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας, ήτοι ποσό χωρίς Φ.Π.Α.  243.372,28 € που αναλύεται  σε: 
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                          Χωματουργικά                                                                  47.301,03 
                          Τεχνικά                                                                             130.919,53 
                          Δαπάνη Εργασιών                                                          178.220,56 
                          ΓΕ+ΟΕ (18%)                                                                       32.079,70 
                          Απρόβλεπτα    (15%)                                                         31.545,04 
                          Άθροισμα                                                                          241.845,29 
                          Απολογιστικά                                                                        1.489,51 
                          Αναθεώρηση                                                                              37,48 
                          Άθροισμα                 243.372,28 
                          Φ.Π.Α. 24%                                                                          58.409,35 
                          Γενικό Σύνολο                                                                   301.781,63 

 
           Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την    
κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  
 

-Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει 
διορθωθεί με τα ΦΕΚ. 200/24-10-2016 & 206/03-11-2016, 

- Των άρθρων 80-110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- του ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297)  και άλλες διατάξεις” και του 
ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και   εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του 
ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».  

  - του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

             -  του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο».  
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 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 - του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

  -  του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

 - του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

-  του Π.Δ. 80/16 (Α΄145) 

Ο ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 
30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 
Οι διατάξεις του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας». 

 
           Κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 108599/34600/4-12-2018 Απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  της  με  αριθμό  πρωτ. 3670/2019 πρόσκλησης  
του  Δημάρχου Μοσχάτου Ταύρου, την εμπρόθεσμη (7/3/2019)  προσκόμιση από τον 
Ανάδοχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και σε συνέχεια της με αριθμό  
πρωτ. 5247/2019  έγγραφης  ειδικής πρόσκλησης,  ο πρώτος εδώ Συμβαλλόμενος, 
Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, αναθέτει στον δεύτερο Συμβαλλόμενο κ. Ιωάννη Δ. 
Κωνσταντινίδη, που αποδέχεται και αναλαμβάνει  την εκτέλεση του  πιο  πάνω έργου 
με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες  : 
 

1.- Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 1/2018 μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και τα συμβατικά τεύχη που την απαρτίζουν. Ο ανάδοχος 
δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση ολόκληρης της πιο πάνω μελέτης, 
αντίγραφο της οποίας θα παραδοθεί σε αυτόν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
κατά την εγκατάστασή του, με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, εξέτασε 
το έργο που αναλαμβάνει και δηλώνει, ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση των γενικών 
και ειδικών συνθηκών, που διέπουν την κατασκευή του, τις οποίες και διερεύνησε. 
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2.- Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ενιαίο με αυτήν όλο 
αποτελούν  : 

α)  Η διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 13204/2018  
β)  Η μελέτη με αριθ. 1/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με όλα τα  
      παραρτήματά ήτοι: 

 Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Προμέτρηση 

 Προϋπολογισμός 

 Τιμολόγιο 

 Το Σ.Α.Υ.  & Φ.Α.Υ. 

  Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
γ)   Η προσφορά του αναδόχου 
δ)  Τα σχέδια ή ειδικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται και των οποίων οι όροι  
      δεσμεύουν τον ανάδοχο . 
 

 3.- Ο ανάδοχος υποχρεούται εκτός της τήρησης των προβλεπομένων όρων 
της Ε.Σ.Υ. και της Γ.Σ.Υ. της μελέτης του έργου:  

 να καταρτίσει και υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία, μαζί με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.305/1996  

 να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. 
 να ασφαλίσει το έργο «κατά παντός κινδύνου» καθώς και όσους θα 

απασχοληθούν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σ’ αυτό στους οικείους 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όπως ο νόμος ορίζει . 

 να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη 
ατυχημάτων σε πρόσωπα (εργαζόμενοι, διερχόμενοι) και πράγματα, 
αναλαμβάνει δε μονομερώς την ευθύνη αποκαταστάσεως κάθε ζημίας, που 
τυχόν θα προκληθεί σε πρόσωπα και πράγματα από την εκτέλεση του έργου. 
 

4.- Ως εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνείται η τιμή που αναφέρεται για 
κάθε εργασία στο τιμολόγιο της μελέτης του έργου, μειωμένη κατά ποσοστό 45,27% 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και αυξημένη κατά ποσοστά 18% επί τοις 
εκατό (εργολαβικό όφελος) και είκοσι τέσσερα (24%) επί τοις εκατό (Φ.Π.Α.).  

       Η παραπάνω τιμή της προσφοράς του αναδόχου παραμένει σταθερή και αμετά- 
βλητη για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος 
δηλώνει,  ότι  προϋπολόγισε  με ακρίβεια  το κόστος των εργασιών του και εγγυάται 
την  ακρίβεια  του προϋπολογισμού  του. Συνεπώς  αύξηση των ανωτέρω τιμών  δεν 
επιτρέπεται και δεν θα γίνει δεκτή για κανένα λόγο και αιτία ούτε και με προσφυγή 
στα άρθρα 288 και 388 ΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

        Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος στην ανάδοχο θα γίνεται 
τμηματικά, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 151 & 152 του Ν. 4412/16)  

           5.- Το  όλο  έργο  θα  κατασκευασθεί  σταδιακά,  σύμφωνα  με  τις οδηγίες της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία. Η ολική 
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προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  

       6.-  Ο ανάδοχος δηλώνει ότι: 

 διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
που του ανατίθεται, το οποίο είναι υποχρεωμένος χωρίς την παραμικρή 
ανάμιξη του πρώτου συμβαλλομένου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου να 
ασφαλίσει σε Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, όπως ο 
νόμος ορίζει.  

 είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τυχόν 
ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή ζημία προκληθεί στους 
εργαζόμενούς του ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πράγματα 
λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει και αναλαμβάνει την ευθύνη της 
αποκαταστάσεώς τους. 

 Τυχόν τόκοι υπερημερίας για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμής οποιου-  
δήποτε λογαριασμού του έργου, της εργασίας ή της προμήθειας, αλλά  και  
για  οποιοδήποτε άλλο  λόγο  θα  υπολογίζονται  με  επιτόκιο  6%  ετησίως  
(Α.Ε.Δ 25/2012, ΣτΕ 1620/2011, Α.Π 1040/2011)  και  μόνο  εφ’  όσον  έχει  
υποβληθεί σχετική έγγραφη όχληση. 
 

             7.-  Οι ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών επιβάλλονται σύμφωνα με 
το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
 

8.- Ο ανάδοχος ως εγγύηση για την καλή εντός των συμβατικών όρων  
εκτέλεση του έργου κατέθεσε την υπ’ αριθμ. e-43556/2019 εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ισχύος μέχρι την επιστροφή της, που εκδόθηκε από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, 
ποσού 12.168,61€,  ήτοι   ποσοστό που αντιστοιχεί στο πέντε επί τοις εκατό (5%) επί 
του ποσού της σύμβασης 

Επίσης παρέλαβε την υπ’ αριθμ. e-24243/2018 εγγυητική επιστολή του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 8.870,97 €, την οποία είχε καταθέσει σαν εγγύηση για την 
συμμετοχή του στο  διαγωνισμό . 

9.- Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , τα 
λοιπά έξοδα της δημοπρασίας και τα έξοδα της παρούσας σύμβασης με τα 
αντίγραφά της. Επιβαρύνεται επίσης ο ανάδοχος, με όλες τις κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων , τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων που 
αναφέρονται στο έργο.  

 
10.-  Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης  του έργου να 

διατηρεί στους χώρους εργασίας ενημερωτική για το έργο  πινακίδα.  
 
11.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, πριν από την είσπραξη κάθε 

πιστοποίησης εξοφλητικές αποδείξεις των παραπάνω υποχρεώσεών του, καθώς και 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας περί μη πτωχεύσεως 
καθώς και περί μη υπαγωγής του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Οφείλει, 
επίσης, πριν από την εγκατάστασή του στο έργο και την έναρξη των εργασιών να 
προσκομίσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου, στην υπ΄ αριθμ. 
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(3) παράγραφο του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα: α) 
Είτε να προβεί ο ίδιος στη σύναψη του ασφαλιστηρίου και να αφαιρέσει το ποσό της 
αμοιβής της ασφαλιστικής εταιρίας από λογαριασμούς της εταιρίας (1ο κ.ο.κ), είτε β) 
Να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο και να την αποβάλει αμέσως από το έργο. Σε κάθε 
δε περίπτωση επιφυλάσσεται να αναζητήσει και περαιτέρω θετική και αποθετική 
ζημία του. 

 
           12.- Ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από  το 
δικαίωμά του να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αμοιβή απαίτησή  
του κατά του Δήμου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και προς 
το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν 
ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή. 
 
           13. - Ο κ. Ιωάννης  Δ. Κωνσταντινίδης  με την  από 19/3/2019 υπεύθυνη δήλωση  

ορίζει  αντίκλητο  την  κα Μυλωνά  Σεβαστιανή  του  Σοφοκλή  κάτοικο Νέας Σμύρνης  

οδός  Αγ. Σοφίας 72 και με την από 19/3/2019 υπεύθυνη δήλωση της κας  Μυλωνά 

Σεβαστιανής του Σοφοκλή γίνεται αποδοχή αυτού του ορισμού. 

          14. - Τέλος, ο ανάδοχος δηλώνει ότι  αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας σύμβασης και παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως να προσβάλει ή 
διαρρήξει το συμφωνητικό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για  τους 
λόγους  που  αναφέρονται  στα άρθρα 178, 179  & 388 του Α.Κ. Το  συμφωνητικό  
αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι ανέγνωσαν το 
περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπως ακολουθεί. 

 

ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                       Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ       

                   
                  
               
                        ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
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